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Wykonawecy, ktorzy pobrali SIWZ

W odpowiedzi na skierowane dondwiapcego zapytanie (pismo z dnia
21.04.2010r.) dotyexe postpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadgo
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, Budowa drogi gminnej nr 3925038
w Nakli”, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sty20604 r. Prawo zamowie
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 16550zrp zm.) wyj@niam:

Pytania Wykonawcy:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzeni®, Wykonawca nie odpowiada z&dy w dokumentacji
projektowej, w szczegoseoza btdy skutkupce koniecznécia wykonania robot
koniecznych dla prawidtowego wykaia przedmiotu zamowienia
nieprzewidzianych w SIWZ. Prosindyvniez o potwierdzenieze w przypadku
ujawnieniagbtedow w dokumentacji projektowej, Wykonawca niglbie
zobowizany do wykonania tych rob6t w ramach ustalonegoagrodzenia
ryczattowego, a Zamawizy — jesli wyda Wykonawcy polecenie wykonania
zwikszonego/dodatkowego zakresu robot — zaptaci Wykopalodatkowe
wynagrodzenie za te roboty.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenig, Zamawiajcy udosgpnit wykonawcom ca
dokumentagcpiezledna do wykonania przedmiotu zaméwienia ovaz
dokumentacja ta odzwierciedla $édtyczny w zakresie warunkow realizacji
zamowienia.

Pytanie 3: Stosownie do @ § 4 ust. 1 pkt 9 projektu umowy Wykonawca porpetin
odpowiedzialdé za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ocghpopa. i dozor
mienia na terenie robot, jak wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przgim od Zamawiajcego lub majcych zwizek z prowadzonymi
robotami; Prosimy o wyKlenie spojnika ,lub” w drugiej agci powyzszego
postanowienia umowy. Powodujezenna wykonawg natazona zostaje
odpowiedzialdé za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania tph@wnie te
powstate z przyczyn niezalgch od wykonawcy. Nie ulega jednalgtpliwosci,

ze Wykonawca mize odpowiadéwytacznie za szkody powstate w zmku
z prowadzonymi pracami z przycisaacych po jego stronie.

Pytanie 4: Stosownie do & § 4 ust. 1 pkt 19 projektu umowy, Wykonawca pgino
wydczmg odpowiedzialnét za wszelkie szkodygdace nasgpstwem niewykonania
lub nienalgtego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkodykdhawca
zobowzuje st pokry¢ w petnej wysokéci. Prosimy o modyfikagjtego
postanowienia umowy w rggtjacy sposob: ,, Ponoszenie vigiznej
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odpowiedzialdoi za wszelkie szkodyedlace nastpstwem niewykonania lub
nienakgtego wykonania przedmiotu umowy z przyczymtg/ch po stronie
Wykonawcktore to szkody Wykonawca zobawauje s¢ pokry¢ w petnej
wysokai”. Bezspornym jest bowienite Wykonawca mize odpowiadé
wydcznie za szkody powstate z przyczymleych po jego stronie.

Pytanie 5: Stosownie do @ 8 11 ust. 3 projektu umowy, w okresie gwarali¢ykonawca
zobowgzuje s¢ do bezptatnego uswmia wad i usterek w terminie 7 dni ligzod
daty pisemnego (listem lub faks@ayiadomienia przez Zamawiapgo. Okres
gwarancji zostanie przediny o czas naprawy. Prosimy o modyfikaiggo
postanowienia umowy w regstjacy sposéb: ,W okresie gwarancji Wykonawca
zobowgzuje s¢ do bezptatnego uswmia wad i usterek w terminie uzgodnionym
z Zamawiagym, umaliwiajacym usungcie zgtoszonej wady lub usterkdkres
gwarancji zostanie przediny o czas naprawy.” Rodzaje wad/ustergkisne,
mee sk rowniez zdarzy, iz ich usungcie nie lzdzie maliwe w terminie 7 dni
z przyczyn niezaleych od Wykonawcy. Uzasadnione jest zatem, by nie
limitowa terminu ich naprawy, a okile¢ go poprzez odwotanieesdo czasu
niezfinego do naprawienia wady/usterki, ustalonego wnipez Zamawiajcym.

Pytanie 6: Stosownie do f@ § 11 ust. 4 projektu umowy wady, ktore wysty w okresie
gwarancyjnym nie zawinione przeanawiajcego, Wykonawca usunie wagu 7
dni roboczych od daty otrzymargéoszenia. Prosimy o modyfikadiego
postanowienia umowy w rggljacy sposob: ,Wady, ktore wyglity w okresie
gwarancyjnym nie zawinione przearawiajcego, Wykonawca usunie
w terminie_uzgodnionym z Zamawigim, umaliwiajacym usungcie zgtoszonej
wady lub usterki.

Pytanie 7: Stosownie do @ § 11 ust. 7 projektu umowy,zeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie 14 dni od daty wyznaeepprzez Zamawiagego na ich usuetie, to
Zamawiagy maze zlect usungcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Prosimy o modyfikacjego postanowienia umowy z przyczyn wskazanychtwv p
5 powdej w nastgpujacy sposob: ,Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Zamawieym, umaliwiajacym napraw zgtoszonej wady lub
usterkio Zamawiajcy maze zlecé usungcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy”.

Pytanie 8: Stosownie do i@ w § 12 ust. 1 projektu umowy, Zamavdiey nie przewiduje
dokonywania zmian w Umowie w stuau do tréci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w zzku z czym nie okrda warunkow takiej
zmiany. Powoduje tee jakakolwiek istotna zmiana umowy niedzie maliwa.
Tymczasem w praktyce wysé mog sytuacje, w ktorych taka zmianadzie
konieczna i padana. Prosimy zatem o modyfikagjostanowienia § 12 ust. 1
umowy poprzez wskazanie przypadigiatnej zmiany umowy:

a) W zakresie terminu realizaciiawy:

* op&nienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamaxdago;

» wady i braki w dokumentacji projektowej lub innydbkumentéw budowy, o ile
Zamawiajcy zobowazany jest do ich przekazania Wykonawcy;

* wyjatkowo niesprzyjajce warunki atmosferyczne unientioviajace prowadzenie
robot;

» wykopaliska lub inne przeszkody uniesiwiajace prowadzenie robaot;

* zmiany dokumentacji projektowej;

» zawieszenie roboét przez Zamawi@@go nie z winy Wykonawcy;
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b) W zakresie zmiany wynagrodzenia

» wykonanie rob6t zamiennych i/lub dodatkowych, nigirttych do wykonania
przedmiotu umowy o war§é robét zamiennych i/lub dodatkowych;

* rezygnacja z ggci robaot, jéli rezygnacja bdzie niezlgdna dla prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy, o wastoniewykonanych robét;

* urzedowe zmiany wysokiei podatku VAT.

Odpowiedzi Zamawiajacego:

Ad. 1) Wykonawca nie odpowiada za ewentualreyptv dokumentacji projektowej.
Jednoczaie informug, ze Zamawiajcy nie przewiduje robot dodatkowych.
Wykonawca ma wykoéarzedmiot zamdwienia zgodnie ze zdoq oferty
sporgzdzora na podstawie SIWZ.

Ad. 2) Informug, ze kompletna dokumentacja projektowa zostata wgogina na stronie
internetowejww.bip.parchowo.pW formie zakcznikdéw do SIWZ.

Ad. 3) 4) Z tréci pytar Wykonawcy wnosg, ze podnoszone w nich kwestie doty&3 ust.
2 pkt 91 19 projektu umowy. Inforjauze wzadanym przez Wykonawczakresie
zostajzmienione w/w zapisy projektu umowy, tzn. otrzymaone odpowiednio
brzmienie:

e 8§ 3ust. 2 pkt 9 ,ponoszenie petnej odpowiedzigdnpa stan i przestrzeganie
przepisdw bhp, ochrem.pa i doz6ér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robot na tergmeegtym od Zamawiajcego
majcych zwhzek z prowadzonymi robotami, powstatych z winy Wiyaacy”

» 8§ 3ust. 2 pkt 19 ,ponoszenie wgknej odpowiedzialnwi za wszelkie szkodyddace
nastpstwem niewykonania lub nienajgego wykonania przedmiotu umowy
z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy, ktére to szkody Wykonawc
zobowizuje s¢ pokryt w petnej wysokeéci”

Ad. 5) 6) 7) Wzadanym przez Wykonawczakresie zostgjzmienione zapisy projektu

umowy, tzn. otrzymupne odpowiednio brzmienie:

e 8§11 ust. 3,W okresie gwarancji Wykonawca zolxauje s¢ do bezptatnego
usungcia wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamaaeian, umaliwiajacym
usungcie zgtoszonej wady lub usterki. Okres gwarancgtanie przedtony o czas
naprawy.”

» 8§11 ust. 4 ,Wady, ktére wygtity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez
Zamawiagcego, Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym z &arajacym,
umazliwiajacym usungcie zgtoszonej wady lub usterki.”

e 8§11 ust. 7 ,J&eli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym
z Zamawiajcym, umaliwiajacym napraw zgtoszonej wady lub usterki, to
Zamawigicy maze zlect usunecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy”.

Ad. 8) Informug, ze nie ulega zmianie §&8 12 ust. 1 projektu umowy.

W zatgczeniu Poprawiony Projekt Umowy.

Powyzsze odpowiedzi na pytania stajie dla Wykonawcow wizace i lgda stanowity
integralmy cze$¢ SIWZ.
Nie ulega zmianie termin sktadania ofert.

Inzynier Kontraktu
Obstuga Inwestyciji
Iwona Zblewska



