ELEWACJA POLUDNIOWA

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

z blachy na dachdéwke
ceramiczng zakladkowg

w kolorze naturalnego spieku

MONTAZ BETONOWYCH
CZAP KOMINOWYCH

7z OBROBKA BLACHARSKA

Przemurowanie komindw
z cegty licowej
na wysokos$ci ok.

2m od gbéry

udroznié¢ otwdér i zatozyd
kratke przeciw ptakom

DODARKOWE PLATWIE WZMACNIAJACE DACH

przedtuzajace okap

Stupek zelbetowy @24x120cm C16/20

(cokdt stupa)

Stopa zelbetowa 60x60x30cm C16/20

UZUPELNIENIE SPOIN
W LICU 7Z CEGIEZL
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‘ Nazwa obiektu budowlanego:

tel. 606 350 575, e-mail. trkonstruktor@gmail.com

BK.0.I. KONSTRUKTOR Tomasz Rudnik
ul, Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytow
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