
Nazwa inwestycji:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wdrożenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w Gminie Parchowo

TABELA ELEMENTÓW	INWESTYCJI

LP OPIS	ZADANIA	–	ROBÓT ILOŚĆ WARTOŚĆ	NETTO VAT WARTOŚĆ	BRUTTO

kpl. / szt. mb zł (PLN) zł (PLN) zł (PLN)

A. Zadanie	nr	1	Budowa	wodociągu	rozdzielczego	wraz	z	przyłączami	Parchowo	ul.	Kartuska	(dz.	186/16,	186/18,	186/38	obr.	Parchowo)
A.1 Dokumentacje	budowlane
A.1.1 Wielobranżowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. 1,0 -
A.2 Roboty	budowlane	

A.2.1 - 255,0

A.2.3 14,0 -

A.2.4 Hydranty nadziemne techn. z zasuwą odcinającą DN80mm 2,0 -

A.2.5 2,0 -

RAZEM	ZADANIE	1

B. Zadanie	nr	2	Budowa	wodociągu	rozdzielczego	wraz	z	przyłączami	Parchowo	ul.	Kartuska	(dz.	344/19,	344/22	obręb	Parchowo)
B.1 Dokumentacje	budowlane
B.1.1 Wielobranżowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. 1,0 -
B.2 Roboty	budowlane	

B.2.1 - 330,0

B.2.2 32,0 -

B.2.3 Hydranty nadziemne techn. z zasuwą odcinającą DN80mm 3,0 -

B.2.4 1,0 -

RAZEM	ZADANIE	2

C. Zadanie	nr	3	Budowa	wodociągu	wraz	z	przyłączami	Parchowo	ul.	Kościerska	(dz.	250/30,	265/2,	269/17,	269/16,	269/22,	269/21,	271,	269/26,	269/29,	280/34)
C.1 Dokumentacje	budowlane

C.1.1 Wielobranżowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. 1,0 -
C.2 Roboty	budowlane	

C.2.1 - 710,0

C.2.2 31,0 -

C.2.3 Hydranty nadziemne techn. z zasuwą odcinającą DN80mm 6,0 -

C.2.4 4,0 -

RAZEM	ZADANIE	3

D.

D.1 Dokumentacje	budowlane
D.1.1 Wielobranżowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. 1,0 -
D.2 Roboty	budowlane	

D.2.1 - 675,0

D.2.2 - 291,0

D.2.3 1,0 -

D.2.4 38,0 -

RAZEM	ZADANIE	4

E. Zadanie	nr	5	Budowa	strefowej	pompowni	wodociągowej	wraz	ze	zbiornikiem	retencyjnym	w	m.	Jeleńcz	dz.	nr	119/4	obr.	Jeleńcz

E.1 Dokumentacje	budowlane
E.1.1 Wielobranżowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. 1,0 -
E.2 Dostawy	i	roboty	budowlane	

E.2.1 1,0 -

E.2.2 Dostawa i budowa pionowego zbiornika retencyjnego wody poj. min. 50m3 wraz z fundamentem 1,0 -

E.2.3 1,0 -

RAZEM	ZADANIE	5

F. Zadanie	nr	6	Remont	i	modernizacja	przepompowni	ścieków	w	m.	Nakla	(dz.	nr	43/1	obr.	Nakla),	Jamno	(dz.	nr	157	obr.	Jamno)	i	Gołczewo	(dz.	nr	121	obr.	Gołczewo)

F.1 Dokumentacje	budowlane

F.1.1 Wielobranżowy projekt techniczny/wykonawczy. 1,0 -

F.2 Dostawy	i	roboty	budowlane

F.2.1 1,0 -

F.2.2 1,0 -

F.2.3 1,0 -

RAZEM	ZADANIE	6

G. Zadanie	nr	7		Wdrożenie	systemu	zdalnego	(radiowego)	odczytu	wodomierzy	w	obszarze	gminy	Parchowo

G.1

G.1.1 Dostawa i wymiana wodomierzy abonenckich  na wodomierze z nadajnikiem radiowym -

G.1.2 Wdroż enie systemu inkasenckiego on i ofϐline z modułem rozliczania opłat za wodę i ścieki 1,0 -

RAZEM	ZADANIE	7

OGÓŁEM	(ZADANIA	A	+	B	+	C	+	D	+	E	+	F	+	G	)

Budowa wodociągu rozdzielczego PE100RC Dz=90-125mm, wraz z uzbrojeniem, przełączeniami, próbą szczelności, robotami 
ziemnymi: wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego
Odgałęzienia wodociągowe PE100RC Dz=40mm SDR17, PN10 wykop, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu 
pierwotnego wraz ze studnią niewłazową wodomierzową termoizolowaną PCV/PP D=400mm z armaturą i wyposażeniem

Budowa węzłów połączeniowych W1, W2 z zasuwami odcinającymi, próbami szczelności, robotami ziemnymi: wykop, 
odwodnienie gruntu, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego

Budowa wodociągu rozdzielczego PE100RC Dz=90-125mm, wraz z uzbrojeniem, przełączeniami, próbą szczelności, robotami 
ziemnymi: wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego
Odgałęzienia wodociągowe PE100RC Dz=40mm SDR17, PN10 wykop, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu 
pierwotnego wraz ze studnią niewłazową wodomierzową termoizolowaną PCV/PP D=400mm z armaturą i wyposażeniem

Budowa węzłów połączeniowych W1 z zasuwami odcinającymi, próbami szczelności, robotami ziemnymi: wykop, odwodnienie 
gruntu, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego

Budowa wodociągu rozdzielczego PE100RC Dz=90-125mm, wraz z uzbrojeniem, przełączeniami, próbą szczelności, robotami 
ziemnymi: wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego

Odgałęzienia wodociągowe PE100RC Dz=40mm SDR17, PN10 wykop, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu 
pierwotnego wraz ze studnią niewłazową wodomierzową termoizolowaną PCV/PP D=400mm z armaturą i wyposażeniem

Budowa węzłów połączeniowych W1, W2, W3, W4  z zasuwami odcinającymi, próbami szczelności, robotami ziemnymi: wykop, 
odwodnienie gruntu, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego

Zadanie	nr	4	Budowa	kan.	sanit.	wraz	z	przyłączami	Parchowo	ul.	Kościerska	(dz.	250/30,	265/2,	269/17,	269/16,	269/22,	269/21,	271,	269/26,	269/29,	280/34,	280/6)

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV-U Dz=200mm, wraz z uzbrojeniem, próbą szczelności, robotami ziemnymi: 
wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji ciśnieniowej PE100RC Dz=90-125mm, wraz z uzbrojeniem, przełączeniami, próbą 
szczelności, robotami ziemnymi: wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu 
pierwotnego
Przepompownia ścieków zbiornikowa w komorze z polimerobetonu o średnicy min. 1500mm, wraz z wyposażeniem w pompy 
zatapialne o wydajności q=4,0l/s mocy 2,4kW, sterowaniem.
Przyłącza kanalizacyjne PCV-U Dz=160mm SDR34, SN8 wykop, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie terenu do stanu 
pierwotnego

Dostawa i budowa kontenerowej, strefowej pompowni wody wraz z fundamentem, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu 
pompowni

Podłączenie pompowni do istniejącej sieci wodociągowej, wraz z uzbrojeniem, przełączeniami, próbą szczelności, sterowaniem 
i zasilaniem elektroenergetyczne, robotami ziemnymi: wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zagęszczenie  i odtworzenie 
terenu do stanu pierwotnego

Montaż przepompowni tymczasowej by-passs. Dostawa i wymiana pomp wraz z armaturą sterowaniem, wizualizacją i 
osprzętem, montaż żurawia słupowego, oświetlenia zewnętrznego, wymiana ogrodzenia i utwardzenie terenu przepompowni 
ścieków PS1 w Nakli
Montaż przepompowni tymczasowej by-passs. Dostawa i wymiana pomp wraz z armaturą sterowaniem, wizualizacją i 
osprzętem, montaż żurawia słupowego, oświetlenia zewnętrznego, wymiana ogrodzenia i utwardzenie terenu przepompowni 
ścieków PS1 w Jamnie
Montaż przepompowni tymczasowej by-passs. Dostawa i wymiana pomp wraz z armaturą sterowaniem, wizualizacją i 
osprzętem, montaż żurawia słupowego, oświetlenia zewnętrznego, wymiana ogrodzenia i utwardzenie terenu przepompowni 
ścieków PS w Gołczewie

Wdrożenie	zdalnego	systemu	odczytu	wodomierzy	i	kontroli	infrastruktury		wodociągowej	i	odczytów		
wodomierzy

1 577

*
Opracował: 

UWAGA!
Dla zadania 1 i 2 należy opracować jeden pełnobranżowy projekt budowlany - nie należy opracowywać odrębnych dokumentacji 
projektowych. 
Dla zadania 3 i 4  należy opracować jeden pełnobranżowy projekt budowlany - nie należy opracowywać odrębnych dokumentacji 
projektowych.
Zadanie 7 NIE wchodzi w zakres niniejszego postępowanie - nie należy go brać pod uwagę. 
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