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Nazwa inwestycji:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wdrozenie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w Gminie Parchowo

TABELA ELEMENTOW INWESTYCII

LP OPIS ZADANIA - ROBOT ILOSC WARTOSC NETTO VAT WARTOSC BRUTTO
kpl. / szt. | mb zt (PLN) zt (PLN) zt (PLN)
A Zadanie nr 1 Budowa wodociagu rozdzielczego wraz z przytaczami Parchowo ul. Kartuska (dz. 186/16, 186/18, 186/38 obr. Parchowo)
A1l |Dokumentacje budowlane
A1l |Wielobranzowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. * 10 -
A2 |Roboty budowlane
A21 Budowa wodociagu rozdzielczego PEIOORC Dz=90-125mm, wraz z uzbrojeniem, przetaczeniami, préba szczelnosci, robotami R 2550
™ |ziemnymi: wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego '
A23 Odgatezienia wodociggowe PE10ORC Dz=40mm SDR17, PN10 wykop, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu 140 R
- pierwotnego wraz ze studnig niewtazowa wodomierzowa termoizolowana PCV/PP D=400mm z armatura i wyposazeniem '
A24 |Hydranty nadziemne techn. z zasuwg odcinajaca DN8Omm 20 -
A25 Budowa weztéw potaczeniowych W1, W2 z zasuwami odcinajacymi, prébami szczelno$ci, robotami ziemnymi: wykop, 20 R
"=~ |odwodnienie gruntu, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego !
RAZEM ZADANIE 1
B. Zadanie nr 2 Budowa wodociagu rozdzielczego wraz z przytaczami Parchowo ul. Kartuska (dz. 344/19, 344/22 obreb Parchowo)
B.1 |Dokumentacje budowlane
B.1.1 |Wielobranzowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. * 1,0 -
B.2 [Roboty budowlane
B2.1 Budowa wodociagu rozdzielczego PELIOORC Dz=90-125mm, wraz z uzbrojeniem, przetaczeniami, préba szczelnosci, robotami R 3300
™ |ziemnymi: wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego '
B.2.2 Odgatezienia wodociggowe PELOORC Dz=40mm SDR17, PN10 wykop, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu 320 R
- pierwotnego wraz ze studnia niewlazowa wodomierzowa termoizolowang PCV/PP D=400mm z armaturg i wyposazeniem '
B.2.3 |Hydranty nadziemne techn. z zasuwa odcinajaca DN8Omm 30 -
B.2.4 Budowa weztéw potaczeniowych W1 z zasuwami odcinajacymi, prébami szczelno$ci, robotami ziemnymi: wykop, odwodnienie 10 R
" |gruntu, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego !
RAZEM ZADANIE 2
& Zadanie nr 3 Budowa wodociagu wraz z przytaczami Parchowo ul. Koscierska (dz. 250/30, 265/2, 269/17,269/16, 269/22,269/21, 271, 269/26, 269/29, 280/34)
C.1 |Dokumentacje budowlane
C.1.1 [Wielobranzowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. * 10 -
C.2 |Roboty budowlane
c21 Budowa wodociagu rozdzielczego PEIOORC Dz=90-125mm, wraz z uzbrojeniem, przetaczeniami, préba szczelnosci, robotami R 7100
o ziemnymi: wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego '
c22 Odgatezienia wodociaggowe PEL0ORC Dz=40mm SDR17, PN10 wykop, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu 310 R
" |pierwotnego wraz ze studnig niewtazowa wodomierzowa termoizolowana PCV/PP D=400mm z armatura i wyposazeniem '
C.23 [Hydranty nadziemne techn. z zasuwg odcinajaca DN80mm 6,0 -
C24 Budowa weztéw potaczeniowych W1, W2, W3, W4 z zasuwami odcinajacymi, prébami szczelno$ci, robotami ziemnymi: wykop, 40 R
- odwodnienie gruntu, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego !
RAZEM ZADANIE 3
D. Zadanie nr 4 Budowa kan. sanit. wraz z przytaczami Parchowo ul. Koscierska (dz. 250/30, 265/2,269/17, 269/16, 269/22,269/21, 271, 269/26, 269/29, 280/34, 280/6)
D.1 |Dokumentacje budowlane
D.11 [Wielobranzowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. * 10 -
D.2 [Roboty budowlane
D21 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV-U Dz=200mm, wraz z uzbrojeniem, préba szczelno$ci, robotami ziemnymi: R 675.0
™ |wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego '
Budowa rurociagu ttocznego kanalizacji ci$nieniowej PEL0ORC Dz=90-125mm, wraz z uzbrojeniem, przetaczeniami, préba
D.2.2 |szczelnosci, robotami ziemnymi: wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie terenu do stanu - 2910
pierwotnego
D23 Przepompownia $ciekéw zbiornikowa w komorze z polimerobetonu o $rednicy min. 1500mm, wraz z wyposazeniem w pompy 10 R
7 |zatapialne o wydajnosci q=4,01/s mocy 2,4kW, sterowaniem. !
D24 Przytacza kanalizacyjne PCV-U Dz=160mm SDR34, SN8 wykop, zasypanie, zageszczenie iodtworzenie terenu do stanu 380 R
" |pierwotnego '
RAZEM ZADANIE 4
E. Zadanie nr 5 Budowa strefowej pompowni wodociagowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m. Jelenicz dz. nr 119/4 obr. Jelencz
E.1 |Dokumentacje budowlane
E.1.1 |Wielobranzowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. 10 -
E.2 |Dostawy i roboty budowlane
E21 Dostawa i budowa kontenerowej, strefowej pompowni wody wraz z fundamentem, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu 10 R
- pompowni !
E.2.2 |Dostawa i budowa pionowego zbiornika retencyjnego wody poj. min. 50m3 wraz z fundamentem 10 -
Podtaczenie pompowni do istniejacej sieci wodociagowej, wraz z uzbrojeniem, przetaczeniami, préba szczelnosci, sterowaniem
E.2.3 |izasilaniem elektroenergetyczne, robotami ziemnymi: wykop, odwodnienie gruntu, zasypanie, zageszczenie i odtworzenie 10 -
terenu do stanu pierwotnego
RAZEM ZADANIE 5
F. Zadanie nr 6 Remont i modernizacja przepompowni $ciekéw w m. Nakla (dz. nr 43/1 obr. Nakla), Jamno (dz. nr 157 obr. Jamno) i Gotczewo (dz. nr 121 obr. Golczewo)
F.1 [Dokumentacje budowlane
F.11 |Wielobranzowy projekt techniczny/wykonawczy. 10 -
F.2 |Dostawy i roboty budowlane
Montaz przepompowni tymczasowej by-passs. Dostawa i wymiana pomp wraz z armatura sterowaniem, wizualizacja i
F.2.1 |osprzetem, montaz zurawia stupowego, o$wietlenia zewnetrznego, wymiana ogrodzenia i utwardzenie terenu przepompowni 10 -
$ciekéw PS1 w Nakli
Montaz przepompowni tymczasowej by-passs. Dostawa i wymiana pomp wraz z armatura sterowaniem, wizualizacja i
F.2.2 |osprzetem, montaz zurawia stupowego, o$wietlenia zewnetrznego, wymiana ogrodzenia i utwardzenie terenu przepompowni 10 -
Sciekéw PS1 w Jamnie
Montaz przepompowni tymczasowej by-passs. Dostawa i wymiana pomp wraz z armatura sterowaniem, wizualizacja i
F.2.3 |osprzetem, montaz zurawia stupowego, o$wietlenia zewnetrznego, wymiana ogrodzenia i utwardzenie terenu przepompowni 10 -
$ciekéw PS w Gotczewie
RAZEM ZADANIE 6
G. Zadanie nr 7 Wdrozenie systemu zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy w obszarze gminy Parchowo
61 Wdrozenie zdalnego systemu odczytu wodomierzy i kontroli infrastruktury wodociagowej i odczytéw
"~ |wodomierzy
G.1.1 [Dostawa i wymiana wodomierzy abonenckich na wodomierze z nadajnikiem radiowym 1577 -
G.1.2 |Wdroz enie systemu inkasenckiego on i offline z modutem rozliczania optat za wode i § cieki 10 -
RAZEM ZADANIE 7
OGOLEM (ZADANIAA+B+C+D+E+F+G)
*
Opracowat:
UWAGA!
Dla zadania 1 i 2 nalezy opracowac jeden petnobranzowy projekt budowlany - nie nalezy opracowywa¢ odrebnych dokumentacji
projektowych.
Dla zadania 3 i 4 nalezy opracowac jeden petnobranzowy projekt budowlany - nie nalezy opracowywa¢ odrebnych dokumentacji
projektowych.

Zadanie 7 NIE wchodzi w zakres niniejszego postepowanie - nie nalezy go bra¢ pod uwage.






