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Budowa hali magazynowej w Parchowie

1.0. Wstep

1.1. Inwestor
Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,Budowa hali magazynowe;j” jest Urzad Gminy

Parchowo z siedzibg w miejscowosci ul. Strazacka 21A, 77-124 Parchowo

1.2.Inwestycja

Zakres robot budowlanych obejmuje kompleksowa budowe hali magazynowe;.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczng na realizacje w/w zamierzenia
inwestycyjnego. Specyfikacje techniczne podaja wymagania jakosciowe dla materiatow,
robot 1 dostaw, ktore zastosowane zostang podczas wykonywania robot.

Podstawg¢ opracowania stanowi dokumentacja budowlana dla przedmiotowego

zadania.
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2. Dane ogolne

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana jest na dz. nr 166/3, 166/5 obr. Parchowo.

2.2. Wlasciciel obiektu

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce, ktora jest wtasnoscig Inwestora.

3. Uwagi
Wszystkie roboty budowlane oraz rzemieSlnicze przewidziane w projekcie

budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami pod okiem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane bez
ograniczen, bedaca pelnoprawnym czlonkiem Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000
WSTEP
44 1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa hali magazynowe;j
W/w inwestycja zlokalizowany bedzie na dz. nr 166/3 oraz 166/5 obr. Parchowo
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy : Urzad Gminy Parchowo, ul. Strazacka 21A, 77-124 Parchowo
2) Organ nadzoru budowlanego : PINB Bytow
3) Wykonawca projektu : MD PROJEKT MATEUSZ DAWIDOWSKI
4) WYKONAWCE © .vviuiieiieiieiieiietesteeteeteettestesstesteesbeeseesseseessesseanseassesseessessesaeessesssesseassesseassasseessanseassesseansessesssensensees

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Przedmiotowy budynek sklada si¢ z pomieszczen magazynowych.
1.3.2  Ogolny zakres robot:

Zakres robot budowlanych obejmuje kompleksowg realizacj¢ budynku hali magazynowej wraz z
towarzyszaca infrastrukturg techniczng (instalacja elektryczna wewnetrzna i instalacjg elektryczng zewnetrzng) .

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i1 konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia
1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

4181Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
41910Kkreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
4PU1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

4PB1 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

4P¥1 budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calo$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

4PT1 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé
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uzytkows.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkows.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
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drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
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wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
4PT51 Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,

stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

4PTel Zarzadzajagcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

41:10go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastgpstwa  jakiegokolwiek  bledu spowodowanego przez ~wykonawcge w  wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy
i uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego zwigzane z realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéow i jakos$ci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, do§wiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

41:11 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzedne
punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
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wlasny koszt.

41:B1 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czg$¢ graficzng, dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

[J dostarczong przez Zamawiajacego,

[ sporzadzong przez Wykonawcg.

41:%1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

41:T71 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

41:B1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wilasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

41: 91 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

41:1:1 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

41:1;1 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

41: k1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

41: 431 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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41:141 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

51 MATERIALY
5141 Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

551Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialow do robdt, chyba Ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

5k 1Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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5I71Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialdéw be¢da zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5181Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

61 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé podzniej
zmieniany bez jego zgody.

71 TRANSPORT
71¥10g0Ilne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

751Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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81 WYKONANIE ROBOT

84 1Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

[ projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe;j i graficzne;j,
[ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
[ projekt organizacji budowy,

[ projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

851Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodno$s¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa  jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez ~Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-tow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

91 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

94 1Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacje¢ wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

I

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego Iub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

[J  sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioské6w 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 formg
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

[l wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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U rodzaje i ilo§¢ érodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

[]  sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

91 1Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$ci sa okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
roboét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw 1 robot ponosi
Wykonawca.

9% 1Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

9171Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

9181Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9191Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

91: 1Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, zZe zapewniono zgodno§¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub

o

. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

91; IDokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
e przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jakoS$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

:1 OBMIAR ROBOT

:1410g6Ine zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

: 151Zasady okres$lania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.
:l51Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

:171Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

;1 ODBIOR ROBOT

; ¥1Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

; 510dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

; 510dbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

; 710dbior ostateczny (koncowy)

;711 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét 1 przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

;7BL  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

7.  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

; 1810dbior pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.

<1 PODSTAWA PLATNOSCI

<4 1Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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<510bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c)  optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,
® tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

431 PRZEPISY ZWIAZANE

4311 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
4311 Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

4311 Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, I, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYF IKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

WYKOPY POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. I-V

Kod CPV 45111200
WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa hali magazynowej wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng (instalacja
elektryczna wewnetrzna i instalacja elektryczng zewnetrzng).
W/w inwestycja zlokalizowany bedzie na dz. nr 166/3, 166/5 obr. Parchowo
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
i obejmuja:
d, wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
e, pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
f, zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem i sprawdzeniem stopnia zageszczenia po wymianie gruntu
do 1d=0,50,
g, wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi,
1.2. Okreslenia podstawowe
1.2.1.  Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna
zawierac:
—rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegbtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.2.2.  Glgbokos¢ wykopu — réznica rz¢dnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.
1.2.3.  Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.2.4.  Wykop éredni — wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.2.5. Wykop glteboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.2.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosc¢
na S$ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéow wy-buchowych albo narzegdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.2.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.2.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.2.9. Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.2.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
wzoru:

===

S
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gdzie:
pa — gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),

pas —maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.2.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okres$lona wg wzoru:

o3
Ce

X =

gdzie:
dso — $Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d;o — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.2.12. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
techniczne;j:

— ksiazka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7“Wymagania Ogolne”.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7 “Wymagania Ogolne”.

1.3.1.  Przekazanie terenu budowy - wg ST “Wymagania Ogo6lne” pkt. 1.7.1.

1.3.2. Dokumentacja projektowa - wg ST “Wymagania Ogo6lne” pkt. 1.7.2.

1.3.3.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa - wg ST “Wymagania Ogdélne” pkt. 1.7.3.
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy - wg ST “Wymagania Ogolne” pkt. 1.7.4.

1.3.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6.  Ochrona przeciwpozarowa - wg ST “Wymagania Ogélne” pkt. 1.7.6.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
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tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow- wg ST “Wymagania Ogolne” pkt. 1.7.8.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy - wg ST “Wymagania Ogolne” pkt. 1.7.9.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw - wg ST “Wymagania Ogélne” pkt. 1.7.11.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7*
Wymagania Ogolne”.

2.1. Zrédia uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych organdow wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdéw do robot, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy begdg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujacymi na
danym obszarze.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
U  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

U jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

cr i

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - podano w ST Kod CPV 45000000-7“ Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostalty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skut-ki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonal urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajagcego za te czynnosci, jak rowniez za
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dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1.  Program zapewnienia jako$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

h, czg$¢ ogdlng opisujaca:

U  organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

U  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

U  bhp,

U  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

U  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoéé i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

U  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych robét,

U  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

U sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

i, cze$é szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
U  wykaz maszyn i urzagdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

U rodzaje i ilo§¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

U sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wasciwosdci w czasie transportu,

U  sposob i procedure pomiar6w i badah (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

U  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$é¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
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badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.1.3.  Pobieranie probek - wg ST “Wymagania Ogodlne”.
6.1.4. Badania i pomiary - wg ST “Wymagania Ogoélne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora - wg ST “Wymagania Ogo6lne”.
6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje - wg ST “Wymagania Ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
6.1.7.1. Dziennik budowy - wg ST “Wymagania Ogdlne”.
6.1.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

6.1.7.3. Dokumenty laboratoryjne - wg ST “Wymagania Ogolne”.

6.1.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

6.1.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy - wg ST “Wymagania Ogélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
CzynnoS$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢é badan i pomiarow
Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar taSma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstgpach co 20 m

Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp
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Pomiar réwno$ci powierzchni wykopu

Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz [1 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4.  Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczaé 3 cm.

6.3.6. RoOwnos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ [ 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét - podano w ST Kod CPV 45000000-7“ Wymagania Ogdlne”.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢

pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci roboét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na §rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach
przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wg ST “Wymagania Ogo6lne”.
7.4. Wagi i zasady wdrazania - wg ST “Wymagania Ogdlne”.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

; ¥1Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

; 510dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST “Wymagania Ogdlne”.
; 510dbior czesciowy - wg ST “Wymagania Ogdlne”.

; 710dbior ostateczny robaét

;741 Zasady odbioru ostatecznego robot - wg ST “Wymagania Ogolne”.

;751 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes§li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupehliajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

N AW

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

; 810dbior pogwarancyjny - wg ST “Wymagania Ogolne”.

<1 PODSTAWA PLATNOSCI

<H41Ustalenia ogélne - wg ST “Wymagania Ogolne”.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

<B10rganizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

d, opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

e, ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

f, oplaty/dzierzawy terenu,

g, przygotowanie terenu,

h, konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

i,  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

j, oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
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barier i Swiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

k, usuni¢cie wbudowanych materialdw i oznakowania,

1,  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

m  koszty zwiagzane z organizacja ruchu publicznego.

431 PRZEPISY ZWIAZANE
4341 Normy

4351 Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zatgcznik 1

Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosé Przecietne
goria objeto-Sciowa spulchnienie po
W stanie odspojeniu
naturalnym w % od pierwotnej
kN/m3 objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub odpadkami 16,7 od 15do 25
drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazow
Mady i namutly gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
17,7 0d 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6
17,7 od 20 do 30
19,6
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4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna lub 19,6 od 25 do 35
glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Itotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gltazami o masie do 19,6 od 25 do 35
10 kg

19,6 od 25 do 35

5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45

19,6
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 100130% objgtosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 17,7 od 30 do 45
ponad 50 kg
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane 17,7 od 30 do 45
16,7 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 22,6
Ity przewarstwione tupkiem 41,8 od 30 do 45
14,7 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6
Zlepience stabo scementowane 19,6 od 30 do 45
Gips 20,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czg$ciowo sypki 21,6 od 30 do 45
15,7 od 30 do 45

6  lotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Fupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtdwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24.5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50

7  Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtdwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 28,4 od 45 do 50

23,5 od 45 do 50

8  Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9  Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat glownie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50

10  Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26,5
Sjenit sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

274
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1) Mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu iloci materiatéw na warstwy nasypdw przed ich zageszczeniem,
wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci $rodkoéw przewozowych.

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Lp Wyszczegodlnienie Jednost Grupy gruntow
wiasciwoscei ki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — TuUmosz — piasek pulasty [mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzla, glina
— ZWir gliniasta zwiegzla, glina pylasta zwigzta
— pospoltka —zwir gliniasty |- i, il piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — pospoltka bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasta — piasek gliniasty
— piasek drobny — pyt, pyt piaszczysty
—zuzel — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — it warstwowy
2 |Zawartos$¢ czastek %
10,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
[J 0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilarnos¢ bierna Hy, m <1,0 01,0 >1,0
4 |Wskaznik piaskowy WP
>35 od 25 do 35 <25
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE
ZBROJENIE - PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

Kod 45262310

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa hali magazynowej wraz z towarzyszacg infrastruktura techniczng (instalacja
elektryczna wewnetrzna i instalacja elektryczng zewnetrzng).
W/w inwestycja zlokalizowany bedzie na dz. nr 166/3, 166/5 obr. Parchowo
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:

przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia,

cr Cr Cr

kontrola jakosci robot i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe,
plyty, belki, podciagi, wience, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukceji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas 1 gatunkéw wg dokumentacji projektowe;.

2.1.2. WlasciwoS$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

cr Cr Cr C

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,
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U  masa partii,

U rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

znak wytworcy,

$rednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

cr Cr Cr Cr C

znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.
2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowiagzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje
obshlugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
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palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d
dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o $rednicy d
<12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagi¢¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednocze$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i prgtdéw montazowych powinna spelniaé warunki podane dla
hakoéw. Przy odbiorze hakéw iodgigé pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.  Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie iwzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:
0,07 m — dla zbrojenia glownego fundamentow i podpor masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
0,05 m — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

oo o ar o

0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko§¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub 1aczy¢ tzw. shupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do 12
m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowacé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

cr Cr Cr Cr G Cr

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
U otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,
U rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,

luty 2026r. 35



Budowa hali magazynowej w Parchowie

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dlugos$¢ preta miedzy odgieciami: =10 mm,

cr Cr

miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania:

U dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,

U liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

U roznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

U rodznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o §rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

U pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

U inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2.  Zakres robdt

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiodr powinien polegaé na sprawdzeniu:

zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

cr i Cr Cr C

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

U zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,
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U
U
U
niniejsza ST,
U wykonanie badan i pomiarow,
U

teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1.BI4/84 poz. 17
PN-S-10042

PN-B-06251

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996

PN-H-04408
PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-B-03264

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
Iaczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasno§¢é Wykonawcy i usuniecie ich poza

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty  mostowe. betonowe, zelbetowe

Projektowanie.

Konstrukcje i sprezone.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Metale. Technologiczna proba zginania.

Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

U Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE

Kod 45262300

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowg hali magazynowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng (instalacja
elektryczna wewnetrzna i instalacja elektryczng zewnetrzng).
W/w inwestycja zlokalizowany bedzie na dz. nr 166/3, 166/5 obr. Parchowo.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

cr Cr Cr C

pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestoéci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto§¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang R,® w MPa.

Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na §ciskanie Rp® — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
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2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,
dla betonu klasy B45 i wickszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

cr Cr Cr

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastepujacym
badaniom:

U oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetoéci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,

U sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetniac
nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
U poczatek wigzania — najwczesniej po uplywie 60 minut,
U koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:
U wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

~

U  wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w
cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu iloSci grudek niedajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

U cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i §cianach);

(@

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

~

U 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

U po uplywie terminu trwaloéci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $§wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.
2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorod-noécig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$s¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
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W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

U 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

U 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, Ze zostaly one zbadane w placowce
badawcze] wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speilniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

U zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,
U zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
U  wskaznik rozkruszenia:
e dla grysow granitowych — do 16%,
o dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
U nasigkliwo$é — do 1,2%,
U mrozoodporno$¢ wedlug metody bezposredniej — do 2%,
U mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
U reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
U zawarto$é zwiazkow siarki — do 0,1%,
U zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
U zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie§ci¢ w granicach:
do 0,25 mm — 14+19%,
do 0,50 mm — 33+48%,
do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

cr cr Cr

U zawarto$¢ pytdow mineralnych — do 1,5%,

U reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywolywaé
zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

U zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

U zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

U zawarto$é zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

U w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

cr i Cr C

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
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2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

U napowietrzajacym,
U uplastyczniajacym,
U przy$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sig¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
U napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
U przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostéw oraz posiadaé atest producenta.
2.2. Beton

Beton do konstrukceji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastgpujgce wymagania:

~

U nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

U mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

U wodoszczelno$é — wigksza od 0,8MPa (W8),

U wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowe;j ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

U z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

(@

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zagegszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigkszg masg objgtosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

U 400 kg/m® — dla betonu klas B25 i B30,

U 450 kg/m® — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i1 dojrzewajace] w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymatos$¢ na
$ciskanie nalezy okreslié¢ jako rowng 1,3 RyC.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

c

wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

U  warto$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

U warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nast¢pnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
U metodg Ve-Be,

~

U metoda stozka opadowego.
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Roéznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lonymi w normie PN-B-
06250 nie mogg przekraczac:

U  +20% wartoéci wskaznika Ve-Be,

U =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wyltacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z bulawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze +15°C,
70 min. — przy temperaturze +20°C,
30 min. — przy temperaturze +30°C.

o o @

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdlowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowe;j,

kolejno$¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

oo o ar o ar ar G

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

cr Ccr Cr Cr Cr Cr

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
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(@

prawidtlowo$¢é rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkoéw, kotw, rur itp.),

U gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

U £2% — przy dozowaniu cementu i wody,

U  +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglgdnia¢ nastepujace zalecenia:

U w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wgtebnymi,

(@

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu

pompy,

U przy betonowaniu oczepoéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

U wibratory wglebne stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgah na minute, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

U podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

U podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé butawe na glebokoéé 5+8 cm w warstwe
poprzednig 1 przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

U kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

U belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

U czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

U zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscei i od 1,0

do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie

powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robét za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmnie;j
do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

U  wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

peknigcia i rysy s3 niedopuszczalne,

cr

réwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktos$ci i wgtgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato§ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
szybko$¢ betonowania,
Sposob zageszczania,

[e/Ne/Ne]

obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

e/ e e

zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é,
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zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

cr Cir

wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan
belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okres$lenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

U 1 probkana 100 zarobow,
U 1 probkana 50 m? betonu,
U 3 probki na dobe,

U 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelienie tego warunku w okresie
pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym Iub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukceji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
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materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

U badanie sktadnikéw betonu,
U badanie mieszanki betonowej,
U badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

. . Metoda badania Termin lub czgstos¢
Rodzaj badania wedlug badania
Badania sktadnikow |1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
—  stalo$¢ objetosci j.w.
— obecnoéci grudek  [PN-EN 196-6
—  wytrzymato$ci PN-EN 196-1
j.w. 2) Badanie kruszywa j.w.
— skladu ziarnowego [PN-EN 933-1
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3
—  zawartosci pylow  |PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robdt i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
j.w. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki  |Urabialnos$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowe;j
j.w. Konsystencja j.W. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiang robocza
j.w. Zawarto$¢ powietrza j.w. j.w.
Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na . w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
$ciskanie na probkach kazdej partii betonu
j.w. 2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania  |PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
j.w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m? betonu
j.w. 4) Mrozoodpornos¢ j.W. j.w.
j.w. 5) Przepuszczalnosc¢ j.w. j.w.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1.

U Rozroznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Wymagania ogolne

(@

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a)
b)

zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

innych typow odchylen, ktoére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
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c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczego6lnych elementow konstrukcji.

U Dokladno$¢ pomiaréw odchyltek geometrycznych powinna by¢ okre$lona w ustaleniach projektowych.

U Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

U Odchylenia poziome wzdhiz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku

do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

U Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowsg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

U Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)
U Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
U Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Shupy i Sciany
U Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

(@

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupow i §cian w planie w stosunku do
shupow i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

(@

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegltych kondygnacji nie powinno by¢
wicksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokosci Y h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

D k2633

k,273
Z 12733g przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belkii plyty
U Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢é wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

(@

cr

(@

przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

U Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtoéci L nie powinno byé wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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(@

(@

(@

cr

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wicksze
niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy H; <20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy H; > 100 m.

6.2.6. Przekroje

U

(@

cr

cr

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 ; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 [; lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i polaczen pretéw nie powinno by¢ wicksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

U

cr

(@

(@

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wicksze
niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos$¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
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L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
U Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wkladki
U Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

U pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

U inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

U zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

U wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

U  oczyszczenie deskowania,

U przygotowanie i transport mieszanki,

U ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

U  wykonanie przerw dylatacyjnych,

U wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

U rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

U oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedgcych wlasnoécig Wykonawcy, materialdw rozbiorkowych,

U  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.
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PN-S-10040
PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i1 zaprawa
wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartos$ci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337 mval/dm3
metodg wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczng.
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PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000

10.2. Inne

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogodlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogoédlne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie
jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYF IKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE

Kod 45261100
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa hali magazynowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng (instalacja
elektryczna wewnetrzna i instalacja elektryczng zewnetrzng).

W/w inwestycja zlokalizowany bedzie na dz. nr 166/3, 166/5 obr. Parchowo.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
ciesielskich zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym j/w.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Drewno iglaste K27, K33. Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET
Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciagnik, wiadra.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek reczny oraz dzwigiem, transport dzwigiem, rgczny lub
za pomoca r¢cznej lub elektrycznej weiggarki. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Obrobka elementow konstrukcji drewnianej dachu. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych
i ognioodpornych, kontroli jakos$ci zastosowanych materiatdéw i preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu
i wymiaréw gléwnych konstrukcji, prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
sktadowych,  badania prawidlowosci wykonania zlaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukeji,
sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego. Ogolne zasady

kontroli jako$ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU
Ilo$¢ drewna obrobionego / wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m?). Ogélne zasady

obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogoélne

zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACHA OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE

Kod CPV 45260000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa hali magazynowej wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng (instalacja
elektryczna wewngtrzna i instalacja elektryczng zewnetrzng).
W/w inwestycja zlokalizowany bedzie na dz. nr 166/3, 166/5 obr. Parchowo
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

4141 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami irurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku.

4151 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

4161 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogolne”.

51 MATERIALY

511 Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie

materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

551 Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — rowng warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
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2.2.3. Inne blachy plaskie:

d, blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

e, blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
f, blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowsa 10 mikrometrow.

2.2.5. Blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, grubosci 1,00 mm.
Profile T100x174D powlekana powtokami poliestrowymi.

2.2.6. Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugo$¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:
[ plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
[ plyty poliwgglanowe bezbarwne i kolorowe.
2.2.8. Plyty warstwowe gr. 19 cm z rdzenie z welny mineralne;.

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

61 SPRZET

641 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
3

6151 Sprzet do wykonywania robot

[ Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

[1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

71 TRANSPORT

711 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4

7151 Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
[ [Jsamochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

[ samochodd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

[ ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementow z blachy dachowkowej jest wieksza niz dlugos$é pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna niekorzystnie na
Jjakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego.

81 WYKONANIE ROBOT

8141 Wymagania ogélne dla podkladéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelniaé nastepujace wymagania ogolne:

[ pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
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[] rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku rownolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

[ réwno$¢ plaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

[J podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatlem elastycznym lub kitem asfaltowym,

[0 w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawegdzie zewnetrzne.

8151 Podklad z lat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzegac nastgpujace zalecen:
[] laty nalezy przybijac¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

[J pierwsza late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

811 Podklad z platwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych i plyt warstwowych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac

nastgpujacych wymagan:

— przekrdj 1 rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do
rodzaju ptyt, ich dlugosci i szerokosci zaktadéw poprzecznych, w zalezno$ci od pochylenia potaci
dachowych,

— platwie powinny by¢ usytuowane roéwnolegle do okapu i przymocowane do wigzarow lub dzwigarow
dachowych. Gorne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w ptaszczyznie potaci dachowe;j,

— przy okapach platwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby plyty pokrycia
dachowego nie wystawaly poza platwie wiecej niz:
a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej przymocuje
si¢ uchwyty (haki) rynnowe,

— na platwie moga by¢ zastosowane:

d, dzwigary lub rury stalowe,

e, dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt,

£, brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni wigzara (lub dzwigara)
dachowego.

— platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwie stalowe przed korozja,

— podklad z platwi w =zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadaé
wymaganiom pkt. 5.1,

— rozstaw platwi pod pokrycie z plyt falistych poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym powinien
wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju plyt i gramatury wiokna
szklanego zastosowanego do wzmocnienia plyt.

8171 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.4.1. Pokrycia z blach profilowanych
5.4.1.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej i blachodachowki
Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomoca przynitowanych zaczepoéw

grubosci od 3 mm do 5 mm, a do platwi drewnianych za pomoca wspornika katowego. Zamiast nitowania
zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposob, aby kazdy
arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy
blache mocowac trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ faczone:

o) Ww zlaczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jednej lub dwoch fal i mocowane nitami
o $rednicy 3 mm w odstepach nie wigkszych niz 40 cm — 50 c¢cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolna,
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B) w zlaczach rownolegltych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zalezno$ci od
nachylenia potaci dachowe;j.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢
pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowa dopasowana
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku konieczno$ci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.
5.4.1.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowe;j)
Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie.
Zaktady podhluzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwodjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podluznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szerokos¢ szczelin na zakladach podluznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spelienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek
nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dhugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykona¢ zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad platwiami. W przypadku
pochylenia potaci wigkszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zakladu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac
tylko blachg goérna.

Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wigkszego lub rownego 55% 1 nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do platwi stalowych nalezy stosowac taczniki samogwintujace (lub $rube
z nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowsa o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowaé w
kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy
trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg stateczno$ci gietno-skretnej. Jezeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac do platwi za pomocg tacznikéw przechodzacych przez
grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementow podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do
wymiardéw faldy. Lacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co
drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy
stosowac¢ odwodnienia typu wewnetrznego.
5.4.2. Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczna, wielowarstwowsq uktadane na ciaglym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na ciagtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciagglym podlozu, powinny spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciaglym poditozu, mozna wykonywac na
rabek stojacy.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami metalicznymi: olowiano-cynowa, cynows,
organiczng, ukladane na cigglym podtozu, powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciaglej
konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powlokami jw., uktadane na ciggltym podtozu, powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagltym podtozu, mozna wykonywaé na
rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachowkowym.

Samono$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powlokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa powinny
spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
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3:2002.

Samonos$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spelnia¢ wymagania norm PN-
EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Laczenie samonosnych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad
lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na
dziatanie czynnikoéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachoéwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomocg pily
lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywacé szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych
podczas cigcia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cigtych,

— po cigciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach,

—  blachodachowki nalezy uktadac¢ i mocowac je za pomoca wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych
lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podkiladka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

— przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie
przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy
kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu utozenia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow plaskich o pochyleniu potaci do
30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czgsci fal,

wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowacé farba zaprawowa.
5.4.3. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych i ptyt warstwowych

Przy kryciu dachow ptytami z tworzyw sztucznych i ptytami warstwowymi obowiazuja zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz
odksztalcalno$¢ materiatlow stanowigcych podktad, ptyty nalezy mocowac do podktadu w sposob umozliwiajacy
swobode wydhizania si¢ ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace plyty
powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wigksze od $rednicy tych tacznikow. Pod gtowki wkretdow lub nakretek hakow
nalezy stosowaé podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzaca na plyty na
szeroko$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania si¢ podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub
platwi.

8181 Obrdbki blacharskie

5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

8191 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju
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5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

5.6.9.

5.6.10.
a)
b)
©)
d)
5.6.11.
d,

e,

prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju troéjkatnym i trapezowym
podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia kolnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li$émi lub innymi elementami moggcymi staé si¢
przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

Rynny z blachy tytan-cynkowej powinny by¢:
wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,
laczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej
dtugosci,
mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy tytan-cynkowej powinny by¢:
wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,
faczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosé¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Pokrycia z blachy
a) Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.
b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialow
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
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aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robét — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca
sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

— dlarobdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnoSci ich
wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
Odbior podkiadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dlugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzana powierzchnia a tata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgéciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

d, podkiadu,

e, jakos$ci zastosowanych materiatow,

£, doktadno$ci wykonania pokrycia,

g, doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

d, dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze¢sciowy podloza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

£, zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
g, protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:
zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- Jezeh odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4.

Odbidr pokrycia z blachy
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8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego pokrycia (nie ma dziur, pgkni¢é, odchylenia rabkéw lub zwojow od
linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wlazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktdry powinien zawierac:

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? krycia, ktdra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blacha ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic,
koszy, naroznikow tacznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych lacznie z przycigciem
plyt 1 obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretow samogwintujacych ptyt dachowych,
gasiorow i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podlozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
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uktadanych na ciagltym podtozu.

PN-EN 505:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cz¢$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgé¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
aluminiowe;j, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokraghych.

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .
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SZCZEGOLOWE SPECYF IKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA BUDOWLANA

Kod 45421000
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa hali magazynowej wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng (instalacja
elektryczna wewnetrzna i instalacja elektryczng zewnetrzng).

W/w inwestycja zlokalizowany bedzie na dz. nr 166/3, 166/5 obr. Parchowo.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
Q zamontowaniem stolarki okienne;j.
O zamontowaniem stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej oraz zewnetrznej,
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Producent okien powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITB), natomiast stolarka
powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB. Stolarka
okienna PCV z szyba zespolong o wspotczynniku U=0,9 [W/m2*K]. Przewidziano zastosowanie kwater
rozwieralnych oraz uchylno-rozwieralnych w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane np. typu AERECO.

Jako drzwi zewnetrzne przy wej$ciu gtownym przyjeto skrzydta o konstrukeji drewnianej.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia kottowni oraz magazynu opatu nalezy zamontowac jako
,klasowe”’przeciwpozarowe (min. EI 30-60), natomiast jako drzwi wewnatrzlokalowe przyjeto skrzydta
drewniane (w piwnicy ptytowe) z przylga koloru drewnopodobnego, osadzone w drewnianej o$cieznicy.
Parapety wewngetrzne drewniane. Parapety zewngetrzne w oktadzinie z systemowej ksztattki ceramicznej —
zgodnej z przyjeta kolorystyka zewngetrzng budynku.

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wymiary: Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ obmiaréw na budowie.

3.SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, rozladunek rgczny. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Ilo$¢ wbudowanej stolarki (m?). Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR
Odbiory czeéciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogoélne zasady odbioru

rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze koncowym, wedlug zapiséw w dzienniku budowy. Ogolne zasady dotyczace platnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

luty 2026r. 64



Budowa hali magazynowej w Parchowie

SZCZEGOLOWE SPECYF IKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

Kod 45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowag budynku hali magazynowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng
(instalacja elektryczna wewnetrzna i instalacjg elektryczng zewnetrzna).

W/w inwestycja zlokalizowany bedzie na dz. nr 166/3, 166/5 obr. Parchowo.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
izolacyjnych przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych elementow budowlanych.
1.3. Warunki techniczne jakie powinny speknia¢ izolacje budowlane wewnetrzne sa nastepujace:
a) bezpieczenstwo pozarowe:
e klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku , stopnia rozprzestrzeniania si¢ ognia , niepalnosci materiatow
lub stopnia palnosci,
e dymotwodrczosci materiatow,
e toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow,
e stosowanie materiatlow tatwozapalnych na drogach komunikacji jest zabronione,
e podtogi winny mie¢ niepalng konstrukcj¢ nos$na oraz co najmniej niezapalne podtogi,
e w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osoéb stosowanie latwo
zapalnych przegrod , stalych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione,
b) ze wzgledow na higiene i zdrowie przegrody budowlane nie moga powodowac wystepowania wilgoci ani
toksycznosci uzytych do ich budowy materiatdéw oraz powinny chronic przed hatasem i drganiami ( czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia ).
¢) izolacje winny chroni¢ przed halasem zewnetrznym , hatasem od instalacji stanowigcych techniczne
wyposazenie budynku oraz przed hatasem powietrznym i uderzeniowym pochodzacym od innych uzytkownikow
tego budynku, stad tez konieczne jest zachowanie odpowiedniej izolacyjnosci przegrod budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

1. Wszystkie materialy stosowane wykonania réznego rodzaju izolacji winny odpowiadac¢ i spetnia¢ wymagania
norm odnos$nie zapewnienia izolacyjnosci przegrod cieplnych , akustycznych i przeciwpozarowych.

2. Wg rozwigzan projektowych przyjeto odpowiednie grubosci izolacji z materiatlow izolacyjnych takie
jak styropian lub welna mineralna itp., ktére sa materiatami trudnozapalnymi i spetniaja wymagania ochrony

ppoz., zapewniajac jednoczesnie skuteczng izolacje cieplno-akustyczng i przeciwwilgociowa ( np. folie, papy ),
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3. Szczegdtowe rozwigzania zawiera Projekt Budowlany i Wykonawczy Architektura i Konstrukcja.

4. Styropian w zaleznosci od zastosowania, posiada znakomite wlasciwosci izolacyjne w szerokim zakresie
temperatur oraz w Srodowisku o wysokiej wilgotnosci , odpornos¢ na starzenie sie , znikoma nasigkliwo$¢ woda
, nieszkodliwo$¢ dla zdrowia , odpornos¢ na plesnie i grzyby i bakterie , oraz nie zanieczyszcza powietrza
i gleby ( material ekologiczny ).Stosuje si¢ w ramach tego remontu do izolacji podtdg i dylatacji obwodowych
.Styropian EPS 70-042 nadaje sie do zastosowan w remontowanym obiekcie ( wg polskiej normy).

5. Welna mineralna posiada stabilno§¢ wymiarowg w okreslonej temperaturze i wilgotnosci , odpowiedni opor
cieplny i klasyfikacje ogniowa i w zalezno$ci od rodzaju i sposobu przeznaczenia moze by¢ stosowana w
r6znych przegrodach np. wetlna mineralna o oznaczeniu MW-EN 1362-T1 lub MW-EN 1362-T 1-DS(TH ) moze
by¢ stosowana do poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych , stropodachow wentylowanych , stropow i podtdg na
legarach , sufitow podwieszonych , lekkich $cian i $cianek. Wetna mineralna jako izolacja przegrod zapewnia
wysoki komfort akustyczny i cieplny pomieszczenia , jest fatwa w obrobce i montazu a ponadto daje mozliwo$é
prowadzenia instalacji w warstwie izolacyjnej. ( np. S$cianki g-k).Jest materialem niepalnym , mozna ja
zastosowaé do termoizolacji poddasza.( np. Superock, Deltarock 1 lub Rockmin).Ptyty do ocieplen z welny
nalezy docina¢ z niewielkim naddatkiem od 0,5 do 1 cm.

6. Izolacje przeciwwilgociowe z pap termozgrzewalnych oraz z mas izolacyjnych, spelniajacych wymagania
norm i posiadajacych odpowiednie dokumenty o dopuszczeniu do stosowania podczas robot budowlanych.

7. 1zolacje pozioma $cian w istniejacym budynku, na poziomie kondygnacji parteru nalezy wykona¢ metoda
podcinania $cian z uzyciem blach stalowych chromowo — niklowych.

8. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Wymiary: Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

3.SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, rozladunek rgczny. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Wszystkie warstwy izolacyjne winny by¢ wykonane w sposoéb szczegdlnie dokladny , by nie stwarzaty
mozliwosci powstawania mostkow termicznych lub przestrzeni nie izolowanych.

2. Izolacje nalezy wykonac zgodnie z projektem.

3. Prawidlowo utozone ptyty z welny mineralnej nie wypadaja , nie wybrzuszaja si¢ , wypetniaja doktadnie cata
izolowang przestrzen, nie zaginaja si¢ przy dolnych narozach krokwi , jetek lub kleszczy.

4. Roboty nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie , nie dopuszczajac do zawilgocenia utozonych
warstw izolacji. Nalezy rowniez chroni¢ roboty izolacyjne przez jakimkolwiek zalaniem lub zniszczeniem.

5. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU
1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
2. Podstawowy obmiar w-wy izolacji to to powykonawczo obmierzona grubo$¢ i powierzchnia w m?

zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR
Odbiory czesciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogélne zasady odbioru

robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze koncowym, wedlug zapisow w dzienniku budowy. Ogodlne zasady dotyczace platnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
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SZCZEGOLOWE SPECYF IKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODBUDOWA Z KRUSZYW

WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowag budynku hali magazynowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng
(instalacja elektryczng wewnetrzna i instalacjg elektryczng zewnetrzna).

W/w inwestycja zlokalizowany bedzie na dz. nr 166/3, 166/5 obr. Parchowo.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukceji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie..
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi po6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg¢ pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiaséciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa Fuzel
Lp. | Wyszczegélnienie naturalne famane uze Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug

zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza |nicza |nicza |nicza |nicza |nicza

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz|od 2|od 2fod 2Jod 2|od 2|od 2|PN-B-06714

0,075 mm, % (m/m) do10 |do12 [do10 [do12 ([dol0 |do12 |-15]3]
— . 0 _B-

2 Zgwaﬁosg ngdmarna, % (m/m), 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
nie wiecej niz -15[3]

3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 33 45 33 40 ) ) -16 [4]

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie|l 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wigcej niz

> k‘fgi‘;‘yzﬁkzapglsssfc"zvevzlup‘r’nftfg;"l od 30[od 30|od 30|od 30| ) BN-64/8931
lub 1T we PN-B-04481, % do70 [do70 |do70 |do70 -01 [26]
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6 Scieralno§¢ w  bebnie Los
Angeles
a) S$cieralno$¢ catkowita po |35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralnos¢ czgsciowa po 1/5
pelnej liczby obrotow, nie
wiecej niz

7 Ngsiql'(liy\.foéé, %(m/m), nie 2.5 4 3 5 6 3 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

? Rozpad krzemianowy i zela- {)31\,17_?1_00]6714
zawy lacznie, % (m/m), nie |- - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz 39711]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3, Y%(m/m), |1 1 1 1 > |4 f’g‘g]%”“
nie wiecej niz

11 | Wskaznik  no$nosci ~ wno$
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 30 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu IS > 1,00 [21]
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 ] 120 ] 120 1-

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
[J  zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
[l piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje si¢:
[l piasek wg PN-B-11113 [16],
[l mial wg PN-B-11112 [15],
[l geowldoknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.
2.

3.5. Materiaty do ulepszania wiasciwos$ci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3.SPRZET

[y o A |

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
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dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materiatbw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dgs < 5 (1)
w ktorym:

DI5- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
d85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dSO

O0 <12 @)

w ktorym:

d50 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

090 - umowna S$rednica porow geowtdkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,

aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob

zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z

wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z

zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej

warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
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od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek préobny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka préobnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
[l stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest wiasciwy,
[1  okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
O okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzgtu do mieszania,
rozktadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudoweg do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Mak§ ymalng

Lp. | Wyszczegolnienie badan liczba badan pg:ivl;;clrdz(;:hma
na  dziennej p d‘”.y
dzialce przy-padaj e(;lca

. na jedno

roboczej badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2

4 Badanie wilasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dia kaz.dej' par'tu 'kruszywa !
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.
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6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E;

Er < 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
) Réwnos¢ podiuzna w 'sposob mgg}y planografem albo co 20 m lata na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 No$nos¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
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6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5
cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ ro6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
[l modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
[J  ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o | Wskaznik _ . |Minimalny modut odksztat-

wskazniku | zageszczenia Mak§ ymalne UBIGCIC | cenia  mierzony plyta o

Wioé nie | 1S nie sprezyste pod kolem, mm érednicy 30 cm, MPa

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kKN 50 kKN od od  drugiego
pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia
El

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach,
wyrdéwnane 1 ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
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ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest
mechanicznie.

m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralno$ci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
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21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

PN-S-06102

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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1. Przedmiot SST, zakres stosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze
robot, Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Technicznej. Podstawa opracowania niniejszej SST sa przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje
rob6t niezbednych do wykonania: robot izolacyjnych z ptyt styropianowych i styrodurowych oraz wetny
mineralnej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogodlne.

2. Materialy

Nazwy handlowe materialow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny byé
traktowane, jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

2.1. Zastosowane materialy

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy. Material powinien
odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng higieniczno-sanitarng.

Plyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco lub klejami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow,
lub uktadane na sucho.

Plyty styropianowe

przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

. odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

. by¢ materialem samogasnagcym wg PN-C-89297,

. mie¢ strukture komorkowa,

. charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,

. charakteryzowac si¢ niska chtonno$cig wody,

. odpowiada¢ odmianie FS-15 Iub FS-20 tj. mie¢ ggsto$¢ pozorng 20-30 kg/m3 i wytrzymato$¢ na
rozcigganie > 195 kPa,

. zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C,

. wspolczynnikiem przewodzenia ciepta 2 = 0,031-0,041 W/mK, zgodnie 7 projektem technicznym
. posiada¢ oceng higieniczna PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta.

Zastosowanie: Izolacja cieplna $cian piwnic, cokolow, taw fundamentowych Izolacja cieplna dachow
odwrdconych, stropow, podldg na gruncie

Wiasciwosci: Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztalceniu - 300 kPa Wykonczenie bokow - zaktadkowe
Powierzchnia - gladka

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta D = 0,038 W /m K

Oznakowanie wg PN-EN 13164: T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WD(V)3-FT2 14
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona
byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementow i wykluczona ewentualnos¢ ich
uszkodzenia.

Plyty i maty z welny mineralnej s pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz §rodka transportu $ruby i inne czesci nalezy usunaé lub
zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Plyty i maty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od
zrodia ognia.

Plyty styropianowe pakowane sa w pakiety. Pakiety z ptytami styropianowymi, podczas transportu, uktadane sa
zgodnie z zaleceniami producenta. Wystajace wewnatrz srodka transportu $ruby i inne czg¢$ci nalezy usuna¢ lub
zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity plyt w czasie transportu. Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia.

5. Wykonywanie roboét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglgdni wyniki badan materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, a w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢, zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak, aby przesuniecie w sasiednich warstwach
wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny miec stata grubos¢.

Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt lub mat z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez
przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm
na odcinku 2 m. W przypadku wickszych nierownosci nalezy je wyréwnaé zaprawa cementowa, przed
roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;.
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6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogo6lne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakos$ci tynkdéw polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja techniczng
Kontrola jako$ci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

. odbior jakosciowy materiatdw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
. odbior podtoza pod izolacje,
. kontrolg utozonej warstwy izolacji.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

. odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

. by¢ materialem samogasnagcym wg PN-C-89297,

. mie¢ struktur¢ komorkowa,

. charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,

. charakteryzowac si¢ niskg chtonnos$cig wody,

. odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestosé pozorng 20-30 kg/m3 i wytrzymatos¢ na
rozcigganie > 195 kPa,

. zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C,

. wspolczynnikiem przewodzenia ciepta 2 = 0,031-0,041 W/mK,

. posiada¢ oceng higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta.

Do izolacji na stropach miedzy kondygnacjami zaleca si¢ zastosowanie kombinacji plyt ze styropianu

elastycznego, zapewniajacego lepsza izolacje akustyczng stropu i ptyt ze styropianu FS-20.Lepik asfaltowy

stosowany na gorgco powinien odpowiada¢ normie PN-C-96177.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robot.
8. Odbioér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

* 0dbior czegsciowy i koncowy robot,

* 0dbior ostateczny.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
Odbidr powinien polegac na:

. sprawdzeniu wynikéw kontroli jakos$ci materiatdow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowg,

. odbiorze przygotowania podtoza,
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. odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajace;.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzié¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatdéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
. zatozonych spadkow, rownoscei, czystosci i suchosci podtoza,

. jakos$ci wykonania paroizolacji.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

. jakosci zastosowanych materiatow,

. grubosci i cigglosci warstwy ocieplajace;,

. czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
. polaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorz¢dne znaczenie dla prawidlowe;j
eksploatacji obiektu.

9. Przepisy zwiazane

9.1. Polskie Normy

Dz.U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

9.2. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo og6lne”.
»Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnoS$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

#
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Przedmiarze robot,
Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng. Podstawg opracowania niniejszej SST sa przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje
rob6t niezbednych do wykonania: konstrukcji drewnianych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. Materialy
Nazwy handlowe materialow uiyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny byé
traktowane, jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.
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2.1. Zastosowane materialy

2.1.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja Techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach kosztorysowych stosuje si¢ drewno wyszczegdlnione w projekcie
budowlanym wedtug nastepujacych norm panstwowych:

. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi,

. PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

. dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

* w dlugosci: do + 50 mm lub do-20 mm dla 20% ilosci,

* w szerokosci: do +3 mm lub do -lmm w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm.
b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

« dla fat o grubosci do 50 mm: w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci w szeroko$ci:+2 mm i -1 mm
dla 20% ilo$ci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci w grubosci: +2 mm i -
1 mm dla 20% iloSci.

d. odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz +3 mm i -
2 mm.

e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.1.2. Laczniki

Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby
Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002; Sruby z tbem kwadratowym wg
PN-88/M-82121

Nakretki
Nalezy stosowac: Nakretki sze§ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002; Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkladki pod $ruby
Nalezy stosowaé: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowa¢:

Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-
85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
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. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
. Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
. Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.2. Skladowanie materialow i konstrukeji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiodr materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Roboty beda prowadzone re¢cznie, przy uzyciu narzedzi recznych.

* Jata murarska sosnowa o dlugosci 1,5 m i przekroju 28x66 mm stuzaca do sprawdzenia réwnosci
krawedzi i ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

* deska sosnowa o dtugosci 5,0 m i przekroju 40x200 mm do wyznaczania i sprawdzania plaszczyzn
poziomych przy uzyciu poziomnicy,

* poziomnica uniwersalna,

« siekiera ciesielska stalowa nasadzona na stylisko z twardego drewna,
* pity poprzeczne i kabtagkowe,

* dhuta i $widry réznego rodzaju,

* lapy ciesielskie,

* pity tarczowe z napedem elektrycznym umocowane do stohu,

* pity poprzeczne tancuszkowe,

« strugi elektryczne,

« wiertarki, dtutownice,
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacj¢ w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania
materialow.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5
mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

. w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
. w dhugosci elementu do 20 mm,

. w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

. w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

. w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm,

. w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej, niz co 2.5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugos$ci oparcia papa. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng
szerokosci co najmniej 3 m.

6. Polskie Normy

PN -75/D- 96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN -68/B-10020 Roboty murowe. Warunki i badania przy odbiorze

7. Pozostale dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo ogo6lne”.
»Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYF IKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH

Kod 45410000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Przedmiarze robot,
Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng. Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

U Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawczg lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

cr

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

cr Cr

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi normami oraz przepisami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” i oznaczaja:

U roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

cr Cr Cr

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
U ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
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organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kru-szywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolnosci:

U nie zawiera¢ domieszek organicznych,
U mieé frakcje rdoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

e  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z
dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

611Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowe;j,

pompy do zapraw,

oo oo

przenosnych zbiornikéw na wode.

71 TRANSPORT

7410g6Ilne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.

75 1Transport materialow

U Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

cr Cr

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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81 WYKONANIE ROBOT
814 10g6Ine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
8 51Warunki przystapienia do roboét

U Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

(@

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
U Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

cr

U Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

U W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

81 1Przygotowanie podloza

81611 Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

81151 Spoiny w murach ceglanych

U W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.

U Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypetniajac je lampg benzynowa.

U Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

8171Wykonywanie tynkow zwyklych

817141 Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.

3.3.1.

81751 Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

817161 Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

817171 Tynki zwykle kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

817181 Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

817191 Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

81711 Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

8171;1 Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych — w
proporcji 1:1:2.

91 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9¥10g0Ine zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

9% 1Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
9% 1Badania w czasie robot

9141 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

916151 Wyniki badan materiatdéw i1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
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przez Inspektora nadzoru.
9I71Badania w czasie odbioru robot
917141 Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100
p- 4.3. 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynkow do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr C

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

:1 OBMIAR ROBOT
:1410g06Ine zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
: 51Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow
i shupow oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementdw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkoéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaré6w w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

: 611lo$¢ tynkéw w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

;1 ODBIOR ROBOT

; 110g0Ine zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

; 510dbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢é
woda.

; 51Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

U  tynk poprawié i przedstawié¢ do ponownego odbioru,

U jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk

do nizszej kategorii,

U w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonaé roboty

tynkowe.

; 710dbior tynkow

;741 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

;7551 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j
laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

U pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

U poziomego — nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

;7161 Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

U  wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z

podtoza, piléni itp.,
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U trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

; 771 Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

cr Cr Cr o~

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

<1 PODSTAWA PLATNOSCI

<1410g6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

<I51Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

obshuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr Cr C

likwidacje stanowiska roboczego.

431 PRZEPISY ZWIAZANE

431#1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

43151 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYF IKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE
WYKONANIE TYNKOW SZLACHETNYCH
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH

Kod 45410000
1. WSTEP
41 1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Przedmiarze robot,
Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng. Podstawg opracowania niniejszej SST sa przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

41517Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

4161Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych tynkow
szlachetnych na podktadach z tynkow zwyktych.

4T710Kkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca nalozona na powierzchnie elementu budowlanego.

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej mieszanki
tynkarskie;j.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypeklniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktdra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Tynk szlachetny — powloka z zaprawy szlachetnej majaca okre§long barwe i fakture, nanoszona r¢cznie lub
mechanicznie na podktad z tynku zwyklego, $cisle z nim zwigzana i stanowigca ostateczne wykonczenie
plastyczne powierzchni, na ktdrej zostata wykonana.

Ze wzgledu na technike wykonania powloki z zaprawy szlachetnej i sposob obrobienia jej powierzchni
(fakture) rozroznia si¢ nastepujace rodzaje i odmiany tynkow szlachetnych:

a) o fakturze wynikajacej z techniki nanoszenia zaprawy — nakrapiane,
b) obrabiane w trakcie wiagzania zaprawy — zmywane, cyklinowane i gtadzone,

c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy — kamieniarskie, wsrod ktorych w zaleznosci od uzytych narzedzi
rozréznia si¢ odmiany: nakuwane, mlotkowane, szlifowane.

Ze wzgledu na wielkosci ziarn kruszywa uzytego do zaprawy szlachetnej rozrdznia si¢ nastepujace struktury
tynku szlachetnego:

a) bardzo drobnoziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki gladzone i
kamieniarskie),

b) drobnoziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 1,25+2,5 mm (tynki gladzone, kamieniarskie,
cyklinowane i zmywane),

c) S$rednioziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 2,5+5 mm lub grupy frakcji 1,25+5 mm (tynki
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

d) gruboziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 5+10 mm lub grupy frakcji 2,510 mm (tynki
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

W tynkach nakrapianych nie rozroznia si¢ struktury.

Okres przydatnosci mieszanki — okres w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

41810g06Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
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specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

4191Dokumentacja robét tynkowych
Dokumentacj¢ robot tynkowych:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie z  rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czegsci skladowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Tynki szlachetne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

51 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

51¥10g6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robdt tynkow szlachetnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg Iub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

551Rodzaje materialow

Tynki szlachetne wykonuje si¢ z zapraw szlachetnych uzyskanych przez rozrobienie woda gotowych suchych

mieszanek lub z zapraw przygotowanych na budowie przez zmieszanie odpowiednio dobranych sktadnikow.

Zaprawy przygotowane na budowie powinny odpowiada¢ tym samym wymaganiom co zaprawy uzyskane z

suchych mieszanek.

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw szlachetnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

5BU1 Zaprawy do podktadu z tynku zwyklego, wykonywanego zgodnie z PN-70/B-10100, powinny

odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. W zaleznosci od rodzaju tynku szlachetnego powinny one

dodatkowo odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

a) zaprawy do podktadu pod tynki nakrapiane — cementowo-wapienne, marek nie nizszych niz M2,

b) zaprawy do podktadu pod tynki cyklinowane i gtadzone — cementowo-wapienne, marek nie nizszych niz M2

luty 2026r. 92



Budowa hali magazynowej w Parchowie

lub cementowe marek nie nizszych niz M4,

¢) zaprawy do podktadu pod tynki zmywane — cementowo-wapienne lub cementowe, marek nie nizszych niz
M7,

d) zaprawy do podktadu pod tynki kamieniarskie — cementowe, marek nie nizszych niz M12.

Na podtozach betonowych (z wyjatkiem betondw jamistych) nalezy na dolng warstwe podktadu (do obrzutki)

stosowaé zaprawy o minimalnych markach:

o dla podktadu pod tynki nakrapiane — M4,

e dla podktadu pod tynki cyklinowane i gladzone — M7,

e dla podktadu pod tynki zmywane i kamieniarskie — M12.
5BB1 Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na cato$¢ robdt dla kazdego rodzaju tynku powinna by¢ dostarczona
mieszanka jednolita pod wzgledem sktadu i barwy.
5B%1 Materiaty do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie.
5BbkU1 Materiaty wiazace
Cement — do tynkéw szlachetnych nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM 1 32,5 odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien pochodzi¢ z jednej wytworni i z tego samego okresu
produkcji. Zaleca si¢ stosowa¢ cementy o jasnych odcieniach. Dopuszcza si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego biatego klasy 32,5 lub cementow kolorowych, przygotowanych na cemencie biatym. Cement
portlandzki bialy powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B-30010/A1:1996, PN-B-
30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002.
Wapno — Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro (ciasto wapienne)
przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszone na mokro powinno tworzy¢ jednolita mase jednobarwna,
bez zanieczyszczen, ttustg i lepka w dotknigciu. Ciasto wapienne przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno
by¢ dolowane przez co najmniej 6 miesigcy przy gaszeniu recznym, a przez 3 miesigce przy gaszeniu
mechanicznym.
Mleko wapienne powinno mie¢ jednakowa konsystencje dla wszystkich warstw, zarowno do przygotowania
zaprawy na podktad, jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003.

5B¥F1 Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-06710:1996 a piasek do tynkow nakrapianych
— wymaganiom okreslonym w PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/AC:2004.

55¥¥%1 Dodatki

Dodatki rozjasniajace — do rozjasniania zapraw zawierajacych cementy o barwie szarej moze by¢ zastosowana,
jako dodatek, maczka kamienna stanowiaca odsiew przy kruszeniu biatych lub bardzo jasnych, zwartych i
czystych skal, np. marmurdéw, wapieni itp., ktorej stopien zmielenia odpowiada miatko$ci cementu i ktora nie
zawiera siarczandéw i innych soli fatwo rozpuszczalnych w wodzie ani zanieczyszczen organicznych. Dodatek
maczki nie powinien przekracza¢ 15% masy cementu klasy 32,5.

Dodatki barwiace — jako dodatki barwigce do tynkéw szlachetnych stosuje si¢ pigmenty nieorganiczne lub
organiczne w iloéci nie przekraczajacej 5% masy cementu, z tym zastrzezeniem, ze pigmenty organiczne moga
by¢ stosowane wylacznie do tynkéw wewnetrznych. Pigmenty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, a ponadto powinny:

a) by¢ odporne na dzialanie wapna i cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.006),

b) nie wplywaé ujemnie na czas wigzania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.05),

¢) by¢ odporne na dziatanie §wiatta dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 787-15:1999).

Jako zastgpcze, uzupelniajace lub samodzielne dodatki barwiace mogg by¢ uzyte maczki kamienne ze skat
kolorowych (marmurdéw, wapieni, serpentyndow, tufow itp.) lub maczki uzyskane ze zmielenia gruzu ceglanego,
klinkierowego, terakotowego itp. materiatow odpadowych. Wymagania — oprocz barwy — jak dla dodatkow
rozjasniajacych.

Dodatki dekoracyjne — jako dodatki dekoracyjne, zwigkszajace efekt plastyczny powierzchni tynku
szlachetnego, moga by¢ zastosowane np. szklo mielone albo mika (tyszczyk) lub masa perlowa ze skorup
mieczakow stodkowodnych (skojki, szczezui), rozdrobnione do wielkosci blaszek:

a) do tynkéw bardzo drobnoziarnistych i drobnoziarnistych — do 2 mm,

b) do tynkéw Srednioziarnistych — do 4 mm,

¢) do tynkéw gruboziarnistych — do 6 mm.

Ilos¢ dodatkow dekoracyjnych nie powinna przekracza¢ 3% masy suchej mieszanki.

Inne dodatki — dokumentacja projektowa 1 szczegdlowa specyfikacja techniczna moga przewidywaé
zastosowanie dodatkdw o specjalnym przeznaczeniu, jak np. op6zniaczy lub przyspieszaczy czasu wigzania,
plastyfikatorow, dodatkow zwigkszajacych szczelnos¢, ciepto lub dzwiekochtonnos¢ tynkow, itp. Rodzaj

luty 2026r. 93



Budowa hali magazynowej w Parchowie

dodatkow oraz ich ilo$¢ powinna okresla¢ szczegdtowa receptura.

5F¥T1 Woda uzyta do wykonania tynkoéw szlachetnych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 1008:2004.

5BT1 Marka zaprawy szlachetnej na warstwe zewngtrzng tynku powinna wynosic:

M2 lub M4 — dla tynkéw nakrapianych, cyklinowanych i gtadzonych,

M4 lub M7 — dla tynkéw zmywanych,

M7 lub M12 — dla tynkéw kamieniarskich.

5% 1Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robo6t tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)),

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5I71Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

61 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
61410g6Ilne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
6151Sprzet do wykonywania robot tynkowych
Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenos$ne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.
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71 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

7410g6Ilne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

75 1Transport materialow

7541 Wyroby do robot tynkowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

81 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

8410g0Ine zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

8 51Warunki przystapienia do roboét

— Przed przystapieniem do wykonania tynkéw szlachetnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady z tynku
zwyklego, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialtdbw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz
+50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0CJC. W niektorych
przypadkach, okre§lonych we wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac si¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni, ktore nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy
zwroci¢ uwage na mozliwo§¢ gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach
zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki szlachetne zewngtrzne
powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

—  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkoéw szlachetnych barwionych nie moze przekraczaé
80%.

— Przy wykonywaniu powtoki z zaprawy szlachetnej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowaé
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow pogodowych i lokalnej wentylacji, nie
krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowia inaczej.

81 1Wymagania dotyczace podkladéw pod tynki szlachetne

Podktady z tynkéw zwyktych pod tynki szlachetne powinny by¢ wykonane z zapraw podanych w pkt. 2.2.1.

niniejszej specyfikacji techniczne;.

W zaleznosci od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podktady powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom szczegétowym:

a) tynk nakrapiany — podktad z tynku zwyklego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o doktadnosci wykonania
jak dla tynku kategorii I1I, wg PN-70/B-10100,

b) tynk zmywany — podktad z tynku zwyklego dwuwarstwowego drapanego, o doktadnosci wykonania jak dla
tynku kategorii I, wg PN-70/B-10100,

¢) tynk cyklinowany, gladzony, kamieniarski — podktad z tynku zwyklego dwuwarstwowego drapanego, o
doktadnosci wykonania jak dla tynku kategorii I1I, wg PN-70/B-10100.

8171Wykonanie tynkéw szlachetnych

Fakture powloki z zaprawy szlachetnej uzyskuje si¢ poprzez odpowiednig technik¢ jej wykonania lub

dodatkowa, odpowiednig obrobkg powierzchni, dostosowang do rodzaju badz odmiany tynku:

a) tynki nakrapiane — faktura szorstka charakteryzujaca si¢ réwnomiernie rozrzuconymi wglebieniami i
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wypuklos$ciami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy reczne (szczotka, miotetka, kielnig) lub mechaniczne
(aparatem natryskowym),

tynki zmywane — faktura uzyskana przez odstonigcie ziarn kruszywa (zwiru lub grysu) za pomoca dwu- lub
trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem,

tynki cyklinowane — faktura nadana przez obrobke powierzchni §wiezego tynku deska nabita gwozdziami
albo cykling zebata lub rowkujaca,

tynki gladzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twarda packa i usunigcie
nadmiaru spoiwa za pomocg pgdzla,

tynki kamieniarskie — nasladuja swym wygladem i zast¢puja oktadziny z kamienia naturalnego, obrabiane sa
narzgdziami kamieniarskimi po catkowitym stwardnieniu tynku.

Wsrod tynkow kamieniarskich, w zaleznosci od uzytych narzedzi do obrobki powierzchni, rozroznia si¢

nastgpujace odmiany:

nakuwane czyli obejmujace faktury grotowane, gradzinowane i dlutowane, uzyskiwane za pomocg grotow,
gradzin lub dhut uderzanych podbijakami,

miotkowane czyli uzyskiwane za pomoca bezposrednich uderzen miotami groszkownikami (faktury
groszkowane) albo mtotami dtutownikami (faktury karbowane, tj. prazkowane),

szlifowane czyli uzyskiwane za pomoca wygtadzenia osetkami.
Przy wykonywaniu tynkow szlachetnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta gotowej

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy szlachetnej a takze warunkow naktadania
zaprawy oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogodlnych:

mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszanki
tynkarskiej,

obowigzkowo stosowaé technike¢ wykonywania i1 rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

profile tynkarskie dobieraé odpowiednio do ich przyszlej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z
przewidywanym rodzajem tynku,

nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,
elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na calym obwodzie,

w miejscach narazonych na peknigcia zaktada¢ siatke,

naciecia tynku (,kontrolowane pgkniecia”) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykoniczenia tynku np. cyklinowania, gltadzenia; na $cianach zewnetrznych naciecia tynku sa niedozwolone
— nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przecigcia, az do podloza, w miejscach fug
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnigciu powstalych w
wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masa elastyczna,

$wieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

tynki wewnetrzne, po ich nalozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje.

8181Wymagania dotyczace tynkéw szlachetnych

8B41 Grubo$¢ tynku. Orientacyjng grubos$¢ tynku (warstwy zaprawy szlachetnej) w zaleznosci od rodzaju
tynku, techniki jego nanoszenia lub struktury podano w tablicy 1. Ostateczng grubo$¢ tynku dostosowang do
wybranej mieszanki tynkarskiej okresla dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczna.

Tablica 1
Tynki Orientacyjna grubo$¢
tynku w mm

szczotka 3+5
natrysk bardzo drobny aparatem

Nakrapiane lub drobny natryskowym lub 4+6
miotetkg

natrysk $redni miotetka 3+8
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natrysk gruby kielnig 7+12
drobnoziarniste 8+ 12
Zmywane $rednioziarniste 12+16
gruboziarniste 16 +20
drobnoziarniste 5+7
Cyklinowane | $rednioziarniste 7+10
gruboziarniste 10 +20
Gtladzone bardzo drobnoziarniste i drobnoziarniste 4+6
bardzo drobnoziarniste 5+8
drobnoziarniste 6+10
Kamieniarskie
$rednioziarniste 8+ 12
gruboziarniste 10+ 15

Podane w tablicy grubosci dotycza tynkow (warstwy zaprawy szlachetnej) po
ostatecznej obrobce powierzchni.

8BF1 Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak
wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyly powierzchnie krzywe,
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecigeia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe, a katy dwuscienne migdzy tymi ptaszczyznami powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosci okre§lonych dla
tynkow kategorii III wg PN-70/B-10100, z wyjatkiem tynkow kamieniarskich szlifowanych, dla ktorych
prawidtowo$¢ powierzchni i krawedzi nalezy przyjmowacd jak dla tynkow kategorii IV wg ww. normy.

8B¥1 Wpykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej. Zaréwno faktury wynikajace z techniki nanoszenia
warstwy powierzchniowej, jak i1 struktury uzyskane przez odpowiednig obrobke powierzchni tej warstwy
powinny by¢ tak wykonane, aby wlasciwe dla poszczegolnych faktur wglebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez
rowki byly réwnomiernie rozrzucone na powierzchni i mialy w przyblizeniu jednakowa glebokos¢ lub
wysoko$¢, szeroko$¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakow
naruszajacych jednolito$¢ wygladu zewngtrznego.

Dopuszcza si¢ mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne $lady
faczenia tynku wzdtuz linii prostych na duzych ptaszczyznach pozbawionych podziatu architektonicznego, w
ktérych ze wzgledow organizacji budowy nie jest mozliwe wykonczenie catej powierzchni w ciggu jednego dnia
roboczego.

Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadra$niecia powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
sa niedopuszczalne, je$li laczna powierzchnia na ktorej wystepuja przekracza 3% calej powierzchni
otynkowanej.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gieboko$¢ wglebien nie powinna przekracza¢ potowy srednicy
najwigkszego ziarna w uzytym kruszywie.
8BT1 Barwa tynkéw szlachetnych kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z
ustalonym wzorcem.

Dopuszcza si¢ nieznaczne zmiany odcienia i réznice w intensywnosci barwy poszczegélnych fragmentow tej
samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic, uwarunkowane charakterem podloza — z wyjatkiem
przypadkéw, gdy obecno§¢ zyt i rdzawych plam jest pozadana dla pelniejszego nasladowania kamienia
naturalnego (w tynkach kamieniarskich).

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza si¢ prze§witywania tta spod natrysku, jezeli w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej nie ustalono inaczej (np. w tynkach dwubarwnych).
8BB1 Wykwity i zacieki. Trwale $lady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki
od wdd opadowych lub gruntowych, plesn itp., sa niedopuszczalne.
8811 Wykonczenie tynkow szlachetnych na stykach oraz narozach i obrzezach powinno odpowiadac
wymaganiom okreslonym dla tynkow zwyktych w PN-70/B-10100.
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8B1:1 Przyczepno$¢ tynkéw szlachetnych do podkiadu. Tynki szlachetne powinny by¢ Scisle zwigzane z
podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg niedopuszczalne.

91 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

91 10g0Ine zasady kontroli jakoS$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
9% 1Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) podktadow z tynkow
zwyktych.

9F%1 Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno§¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej), oraz
normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

9FF1 Badania podktadow z tynkow zwyktych

Sprawdzenie podktadéw pod tynki szlachetne powinno by¢ dokonane jak dla tynkow zwyklych, wedlug

wymagan okreSlonych w PN-70/B-10100 i1 specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod CPV 45410000.

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod 45411000.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w wyzej wymienionej normie, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

9% 1Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i instrukcji producenta mieszanki

tynkarskie;j.

9I71Badania w czasie odbioru robot

9TM¥1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podktadow,

— prawidlowosci wykonania tynkow szlachetnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow szlachetnych zewngtrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowe;j
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C1C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podkiady nadawaty si¢ do potozenia tynku szlachetnego a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku szlachetnego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadia ponizej
0rIC.

9TFB1 Opis badan

9T7BH¥1 Sprawdzenie odpornosci zapraw szlachetnych przygotowywanych na placu budowy na dziatanie mrozu

oraz ich wytrzymatosci na $ciskanie (marka zaprawy) nalezy przeprowadzi¢ wg PN-85/B-04500, na zadanie

zamawiajacego.

9TEBE1 Sprawdzenie grubosci tynku nalezy przeprowadzaé na zadanie zamawiajacego. W picciu dowolnie

wybranych miejscach powierzchni otynkowanej, nie przekraczajacej 5000 m2, nalezy wycig¢ w warstwie tynku

szlachetnego prostokatne otwory kontrolne tak, aby podklad zostat odstonigty, ale nie naruszony. Szerokos$c
otworéw powinna wynosi¢ okoto 20 mm. Pomiar grubosci nalezy wykona¢ przez przyltozenie do powierzchni
tynku linijki kontrolnej o dlugosci co najmniej 30 cm tak, aby przecinata ona otwor oraz umozliwiata zmierzenie
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z doktadnoscig do 1 mm przeswitu pomigdzy krawedzia linijki a odstonigtym podktadem. Za przecigtng grubosé
tynku szlachetnego nalezy przyjmowac¢ $rednig wartos¢ uzyskang z pomiaru pigciu otwordw. Przy powierzchni
przekraczajacej 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycinac jeden dodatkowy otwor.

9T B¥1 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkow i krawedzi nalezy przeprowadzaé zgodnie
z PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.3. niniejszej specyfikacji. Wielko$¢ wglebien lub
nacig¢ nalezy okres$la¢ przez pomiar z doktadno$cia do 1 mm, postugujac si¢ linijkg kontrolng jak w pkt. 6.4.2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej, przyktadang krzyzowo do powierzchni tynku.

9TBT1 Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadza¢ zardwno w trakcie przygotowywania zaprawy do warstwy
wierzchniej przez poréwnanie zabarwienia probnych zarobéw z barwa wzorca, jak i po zakonczeniu robot —
przez ogledziny zewnetrzne wykonanych tynkow i stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.5.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

9TBEB1 Sprawdzenie obecnosci wykwitow i zaciekow nalezy przeprowadzaé wzrokowo réwnoczes$nie z
badaniem barwy wykonanych tynkéw wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.

9T BB1 Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach i obrzezach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
PN-70/B-10100.
9TFB11 Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnegtrzne oraz
opukiwanie zgigtym palcem miejsc budzacych watpliwosci, a na zadanie zamawiajacego takze wg PN-85/B-
04500.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

:1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
:1410g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
: 51Szczeglétowe zasady przedmiaru i obmiaru robot tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $§wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢eciu wedlug wymiaré6w w stanie
surowym.

Powierzchni¢ tynkow zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu w stanie
surowym i1 wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchni¢ pilastrow, stupow i innych elementow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu
powierzchni otworéow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig
osciezy w stanie surowym.

:161W szczegotowej specyfikacji technicznej tynkow szlachetnych, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t tynkowych
W szczegblnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla

robdt tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do rozdziatow 08 i 09 KNR 2-02 lub do
rozdziatu 06 KNNR nr 3.

;1 SPOSOB ODBIORU ROBOT
; 110g0Ine zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
; 510dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu tynkow szlachetnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady z tynkéw zwyktych.
Odbior podktadéw musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy z zaprawy szlachetnej
(odbior migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadow nalezy porownaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w pkt. 5.3.
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niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podklady zostaly prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do naktadania powtoki z zaprawy szlachetne;j.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

; 5610dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

; 710dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordéwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkarskich (szczegdétowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki szlachetne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki szlachetne nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkow
szlachetnych w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegodtowej) 1 przedstawié je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonany tynk szlachetny, wykonaé¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku pocienionego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawca.

; 1810dbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku szlachetnego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
szlachetnego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

<1 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

<#10go6Ine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

<5 1Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych stanowi wartos$¢
tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania tynku szlachetnego lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty tynkowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzgdzi i sprzetu,

— obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

— oceng i ewentualne prace naprawcze przygotowanego podktadu z tynku zwyktego.

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynku szlachetnego z wykonaniem naci¢¢ i fug wypelnianych masg elastyczng, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usuni¢cie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposdb podany w szczegodtowej specyfikacji
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot tynkowych wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
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moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynku szlachetnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia (szczegotowe;j).

431 DOKUMENTY ODNIESIENIA

431¥1 Normy
PN-65/B-10101

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-B-10109:1998
PN-EN 197-1:2002

PN-90/B-30010
PN-B-30010/A1:1996
PN-B-30010/A2:1997
PN-90/B-30010/Az3:2002
PN-EN 459-1:2003

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement portlandzki biaty.

Cement portlandzki bialy (Zmiana Al).

Cement portlandzki biaty (Zmiana A2).

Cement portlandzki biaty (Zmiana Az3).

Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-B-06710:1996

PN-89/C-04403.05

PN-89/C-04403.06

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane ze skal weglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkow szlachetnych.

Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie
wplywu pigmentu na czas wigzania cementu.

Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie

trwatosci na cement.

PN-EN 787-15:1999

PN-EN 1008:2004

Ogolne metody badan pigmentéw i wypetniaczy. Porownanie odpornosci
na $wiatto barwnych pigmentéw podobnych typow.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

4351 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czg§¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
1: Tynki. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie 1I, OWEOB
Promocja — 2005 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robot,
Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng. Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
U wewngtrznego (Wewnatrz pomieszczen),

U zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),

obiektow budowlanych nie narazonych na agresje¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialéow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewngtrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych Iub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkoéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakows, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suche;j,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
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Kod CPV 45000000-7.

2.

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania

ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektoéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

U
U

0

0
U

O

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

[1 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

[1 zywicznych rozcienczalnych woda,

[1Cmineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

[J mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktoére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

U
O

0

0

O

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

[ rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

[J mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

[ mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieré6w i emalii, spirytus denaturowany, inne
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rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowaé:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych iloSci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
si¢ uzywaé samochodow zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

[J calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

[ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
[ ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

[ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
[ wykonaniu tzw. biatego montazu,
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[ ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
[J oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskie;j.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$é, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktéora wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwicksza
Lp. Rodzaj farby wilgotno$¢ podtoza,

w % masy

1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotno§¢ podiloza betonowego, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktéora wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani
pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkoéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

53.5. Podloza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkoéw i1 zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachloéwka, na ktdrag wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam thuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace
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nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich glowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

54. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $§wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu Iub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

O0O40oo-dgo

zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
[J zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:
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a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sig¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powlok,
¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cieraé si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ §ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powltok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcieniczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtloka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:

[J dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

[ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

[J muréow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢é wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypehienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

[] podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupetnien, wilgotnos¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

[ tynkow zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
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elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,

[J podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupelnienia,

[ plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkregtow,

[ elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢c wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
¢ skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
o $lady plesni,
o trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o Slady plesni,
e zbrylenie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnoSci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
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robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poroéwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub baweliang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlokg nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

[J na podlozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pgdzlem nacigtej
powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

[ na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrag namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powtloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robdot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw 1 miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5

m?.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikow
i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciaggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwickszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

L Stosunek rzutu powierzchni 0zdob Wspolezvnnik
p- do calej powierzchni §ciany lub sufitu poiezy
a b c

01 do 10% 1,10

02| do20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 | ponad 40% 2,00
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Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydel z o$cieznicami wraz z
¢wieré¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otwordéw (osciezy),
stosujac do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspoblezynnik

a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami (lacznie z ¢wieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 |— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30

Drzwi z oScieznicami (tacznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami

11 |- pelnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0,2 m? 2,10

a b c

12 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 2,50
0,1 m? kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? kazdej 2,10
szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci 1,70
do 30 cm

Malowanie opasek i wylogéw oSciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwini¢ciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac
potrdjna powierzchnig opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o
wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru rob6t malarskich
W szczegblnoSci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naklady

rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczeg6towych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14KNNR 2.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powltok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg podioza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podloza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czegsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
formg przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow i
wyrobow budowlanych,

—  protokoty odbioru podtozy,

—  protokoty odbioréw czegsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

[ jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

[1 jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

[l w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
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Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5.  Odbidr po uplywie okresu r¢ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,
— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
— zabezpieczenie podlog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,
— przygotowanie podiozy,
— proby kolorow,
— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
— wykonanie prac malarskich,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdw nie przeznaczonych do malowania,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
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postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-91/B-10102
PN-89/B-81400
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998
PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

NA PODLOGACH I NA SCIANACH
Kod CPV 45430000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Przedmiarze robot,
Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja Techniczng. Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podiog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie §cian plytkami (okladziny), ktére stanowia warstwe ochronng i ksztaltujaca forme architektoniczna
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wykonawca uzgodni z inwestorem kolorystyke i rodzaje poszczegélnych okladzin ceramicznych.
2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B
I

Rodzaj ptytek musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktorych muszg byc
okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardosc.

2.2.3. Ceramiczne plytki elewacyjne

Elewacje nalezy wylozy¢ ceramicznymi plytkamim elewacyjnymi o wymiarach 40x20 cm np. typu ARGETON
lub innymi o podobnych wiasciwosciach i wymiarach, koloru wg dokumentacji projkektowe;j.

2.2.4. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.5. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

U listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe,
U érodki ochrony plytek i spoin,
U $rodki do usuwania zanieczyszczen,

U érodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozyc;ji klejacych,

— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

(@

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢é przewozone materialy w sposodb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robdt
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
U wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
U roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

U wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukeji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢é wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.
Minimalna grubo$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:
— podktady zwigzane z podlozem — 25 mm
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona

resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m?, a
maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentow pod maszyny, stupéow konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajéw wykladzin. Szczegdlowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych
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wloknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podlogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz
potowa plytki. Szczegdélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zg¢bata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢é nalozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchni¢ podloza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wypltywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

U 50x50mm - 3mm
U 100x 100 mm— 4 mm
U 150x 150 mm- 6 mm
U 200x200 mm— 6 mm
U 250x250mm— 8 mm
U 300x300mm- 10 mm
U 400x400 mm— 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisngé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnac i
mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia
ptytki. Mozna to osiggnac¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokosSci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
U do 100 mm — okoto 2 mm

U 0d100do200 mm — okoto3 mm
U 0d200do 600 mm — okoto4 mm
U powyzej 600 mm  — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegodty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
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czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
5.4. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podloza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

U  $ciany betonowe
U otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
U plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidlowos$¢ przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podioz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

U powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

U odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone latg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci
faty,

U  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

U odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapienne;j,
wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2.  Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne materiaty,
narzgdzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedlug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob
uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.
Na jednej S$cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci phytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate¢ drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,przeczesuje” si¢
powierzchni¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac cala powierzchni¢ podiloza. Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
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Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy
klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijac
miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokoS$ci spoin w zalezno$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usunaé wkltadki
dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. stupdéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe¢ mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac

materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.
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Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

U sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

U sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa late,

U sprawdzenie spadkéow podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do Imm

U sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiar6w szerokosci i prostoliniowosci

U sprawdzenie wytrzymalo$ci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja

projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na

prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych

robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnoséci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidlowos$ci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
— prawidlowos$ci wykonania krawgdzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowo$ci utozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie 1 poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy lata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢
z doktadno$ci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowoS$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnictego wzdtuz spoin na catej ich
dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i1 poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

—  grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykladzin i okladzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m)
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nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypelione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1 m i 3
mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypekione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,
— grubo$é warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢é wypeltnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dhugosci 1 mi 3
mm na dlugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okltadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac

wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ shupow,
pilastréw, fundamentow i innych elementéow wicksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbidr podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podt6z i okre§lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacjg i ST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie Iub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu (podioz) oraz materiatlow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czes$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
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usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
formg przewiduje.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  projekt budowlany,
—  projekty wykonawcze
— dokumentacj¢ powykonawczg,
— szczegdlowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  protokoty odbioru podioze,
—  protokoty odbiorow czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiagzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawic jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiagzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin Iub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosc jest okre§lona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okfadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub okladzinowe moze
by¢ dokonana wedtug nastgpujacych sposobow:

[ rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$c
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

[J rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonane;j ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robo6t z kosztami zakupu,

—  wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
—  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, os$wietlenie tymczasowe, pielggnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te musza zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ciwodnej E>10%.
Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B1I a.

PN-EN 178:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B 11 b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
AL

PN-EN 186-1:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
ITa. Cz 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
IIa.Cz 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
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PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998
PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

II'b. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
IIb. Cz 2.

Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakoS$ci
powierzchni.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej, porowatos$ci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.
Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie plytek
nieszkliwionych.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate ptytek
szkliwionych.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-
7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

—  Warunki techniczne wykowania i odbioru robo6t budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.
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— Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
— Katalog wyroboéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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